


ZMLUVA O DIELO
č. 20/UnS/2011

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení



na stavbu : **Klientske centrum a Stavebný úrad**

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL : Mesto Nová Baňa
Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpené : Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie :
vo veciach technických : Ing. Janka Šeclová
Určený stavebný dozor : Ing. Janka Šeclová
IČO : 320 897
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expositúra Nová Baňa
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/6857 203, fax: 045/6856 585

ZHOTOVITEĽ : UNISTAV NB s.r.o.

Vo veciach zmluvných : Mgr. Bibiána Barancová
Vo veciach technických : Peter Baranec
IČO, IČ DPH : 36 820 156, SK2022437659
Bankové spojenie : VÚB, Nová Baňa
Číslo účtu : 2542386453/0200
Telefón, fax : 045/6855086, 045/6855087

ČI. II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizácia akcie **Klientske centrum a Stavebný úrad** v rozsahu vypracovanej a predloženej cenovej ponuky zo dňa 02.06.2011, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č.20/UnS /2011 a na základe požiadaviek objednávateľa.

ČI. III. LEHOTY VÝSTAVBY

- 3.1. Začatie stavby : 01.07.2011
Ukončenie stavby : 15.08.2011
- 3.2. Dodržanie termínov stavby je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo riadne pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať v takto skoršom ponúknutom termíne.

ČI. IV. CENA

- 4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. je určená vo výške 10 602, 22 Eur vrátane DPH v zmysle cenovej ponuky zo dňa 02.06.2011.
- 4.2. Práce a dodávky požadované objednávateľom nad rámec rozsahu budú ako naviac práce oceňované cenami individuálne kalkulovanými v čase realizácie. Naviac práce budú vzájomne odsúhlasené.
- 4.3. Náležitosti podľa 4.2. budú riešené formou dodatku.

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ neposkytne žiaden preddavok na realizovanie prác.
- 5.2. Financovanie predmetu diela je zabezpečené z rozpočtu mesta Nová Baňa pre rok 2011.
- 5.3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej po ukončení prác a na základe súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní od doručenia objednávateľovi.

ČI. VI. ZÁRUKY

- 6.1. Zhotoviteľ dáva na akciu realizovanú podľa tejto zmluvy záruku 2 roky. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné reklamácie a vady diela uplatní bezokladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu firmy. V prípade havárie uplatní objednávateľ telefonické oznámenie.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni vady diela bezokladne a bezplatne. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú opravou, je zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie. Pre vady, ktoré boli zistené počas záručnej lehoty, začína dňom nasledujúcim po oprave plynúť nová záručná lehota.
- 6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného prevádzkovania diela.

ČI. VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy, ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá ho objednávatel'ovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.2. Podpísaním zápisnice prechádza na objednávatel'a vlastníctvo a nebezpečenstvo škôd na diele.
- 7.3. Ak pri odovzdaní a prevzatí budú zistené vady a nedorobky brániace bezpečnému užívaniu diela, nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok zo strany zhotovitel'a splnený.
Dielo, ktoré bude vykazovať ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samé o sebe alebo v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela, môže objednávatel' prevziať. V tom prípade budú v zápisnici dohodnuté termíny odstránenia väd a nedorobkov.
- 7.4. O odovzdaní sa spíše zápisnica, v ktorej objednávatel' prehlási, že dokončené dielo od zhotovitel'a preberá.
- 7.5. Stavenisko je priestor vymedzený jestvujúcimi priestormi. Stavenisko bude zhotovitel'ovi odovzdané zápisnične.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho do pôvodného stavu.

ČI. VIII. ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV

- 8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia slovenskými právnymi predpismi.
- 8.2. Zmeny zmluvných záväzkov sa budú uskutočňovať písomne formou dodatkov k zmluve, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 8.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 x pre obidve strany.
- 8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Novej Bani, dňa 29.06.2011

Zhotoviteľ:

UNISTAV NB s.r.o.

Hrádza 6 968 01 NOVÁ BAŇA

IČO 36 820 156

IČ DPH SK2022437659

Baranová

Mgr. Bibiána Baranová

V Novej Bani, dňa 29.06.2011

Objednávateľ:



**MESTO
NOVÁ BAŇA**

Ján Havran

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba :NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie	JKSO :	
Objekt :Klientské centrum	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č.	Dňa : 02.06.2011
Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa	IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	6 114 EUR za M3 OP	1 M	6 114 EUR za M
1 M2 ZP	6 114 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	6 114 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	456,52		456,52	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 653,96	1 140,00	2 793,96	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	1 844,17		1 844,17	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	3 954,65	1 140,00	5 094,65	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">5 094,65</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20 % z :</td> <td style="text-align: right;">1 018,93</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">6 113,58</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>	E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 094,65	22	DPH 20 % z :	1 018,93	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 113,58
E	Celkové náklady :															
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 094,65														
22	DPH 20 % z :	1 018,93														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 113,58														

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : 29.06.2011</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : 02.06.2011</p> <p style="text-align: center;">UNISTAV NB s.r.o.</p> <p>Hrádza 6 968 01 NOVÁ BAŇA IČO 36 820 156 IČ DPH SK2022437659</p> <p>Podpis :</p>
---	---

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
	45.21.7*..317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	1,000	kus	8,80	8,80	265,11	20
	45.25.50..317144158	Preklad pre posuvné dvere predbežna cena	1,000	kus	150,00	150,00	4 518,90	20
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		158,80	EUR		158,80	4 784,01	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	45.41.10..612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	35,000	m2	4,20	147,00	4 428,52	20
	45.41.10..622484011	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	12,000	m2	4,25	51,00	1 536,43	20
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		198,00	EUR		198,00	5 964,95	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	70,800	m2	1,00	70,80	2 132,92	20
	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,500	t	9,20	4,60	138,58	20
	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,500	t	9,60	4,80	144,60	20
	45.11.11..979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,500	t	16,20	8,10	244,02	20
	45.21.6*..998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,904	t	6,00	11,42	344,04	20
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		99,72	EUR		99,72	3 004,16	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		456,52	EUR		456,52	13 753,12	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
735 - Vykurovacie telesá								
	...735	Vykurovacie telesa predbežna cena	1,000	sub	200,00	200,00	6 025,20	20
	735 - Vykurovacie telesá spolu :		200,00	EUR		200,00	6 025,20	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :		200,00	EUR		200,00	6 025,20	
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
	45.41.10..763113181	DMT nosnej konštr. priečky Rigips dvojito opláštené	18,600	m2	7,50	139,50	4 202,58	20
	45.41.10..763133110	Podhlady sadr. zaves. ocef. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm -opravy	11,300	m2	23,00	259,90	7 829,75	20
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :		399,40	EUR		399,40	12 032,32	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :		399,40	EUR		399,40	12 032,32	
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
	45.43.12..771471013	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 150x150 do malty	29,000	m	2,95	85,55	2 577,28	20
	45.43.12..771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty	70,800	m2	12,30	870,84	26 234,93	20
	26.40.12..597000010	Dlažba keramická	75,000	m2	15,20	1 140,00	34 343,64	20
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :		2 096,39	EUR		2 096,39	63 155,85	
	77 - PODLAHY spolu :		2 096,39	EUR		2 096,39	63 155,85	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
784 - Maľby								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR


Klientské centrum

Peter Baranec - UNISTAV

1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						7.	8.	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
45.44.21..784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	69,400	m2	0,97	67,32	2 028,08	20	
45.44.21..784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	31,800	m2	0,97	30,85	929,39	20	
	784 - Maľby spolu :	98,17	EUR		98,17	2 957,47		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	98,17	EUR		98,17	2 957,47		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 793,96	EUR		2 793,96	84 170,84		
	PRÁCE A DODÁVKY M							
	M21 - 155 Elektromontáže							
...21001	Elektroinštal., revízie predbežná cena	1,000	sub.	1 844,17	1 844,17	55 557,47	20	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 844,17	EUR		1 844,17	55 557,47		
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 844,17	EUR		1 844,17	55 557,47		
	Za rozpočet celkom :	5 094,65	EUR		5 094,65	153 481,43		

Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba : NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie		JKSO :					
Objekt : Matrika a EO		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č.	Dňa : 02.06.2011					
Odberateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa		IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659				
Projektant :		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
1 M3 OP	3 586 EUR za M3 OP	1 M	3 586 EUR za M				
1 M2 ZP	3 586 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	3 586 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	531,28	34,19	565,47	6	Práce nadčas	
2	PSV :	1 492,01	631,00	2 123,01	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	2 023,29	665,19	2 688,48	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 300,00		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 : 300,00		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum : UNISTAV NB s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa IČO: 36 820 156 IČ DPH: SK2022437659				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 2 988,48		
Pečiatka :				22	DPH 20 % z : 2 988,48 597,70		
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 3 586,18		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum : 29.6.2011				Dátum : 02.06.2011			
 MESTO NOVÁ BAŇA				UNISTAV NB s.r.o.			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis : Mgr. Baranec			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
	45.21.7*..317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	1,000	kus	5,80	5,80	174,73	20
	26.61.12..593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	1,000	kus	9,19	9,19	276,86	20
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		14,99	EUR		14,99	451,59	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	45.41.10..612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	69,400	m2	4,20	291,48	8 781,13	20
	45.41.10..622484011	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	33,778	m2	4,25	143,56	4 324,89	20
	45.42.11..642944121	Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	16,40	16,40	494,07	20
	28.12.10..553327670	Zárubňa oceľová T1 MW 90x197x14,5L OZ 30	1,000	kus	25,00	25,00	753,15	20
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		476,44	EUR		476,44	14 353,23	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	45.45.13..952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	31,800	m2	1,00	31,80	958,01	20
	45.11.11..971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	2,200	m2	4,30	9,46	284,99	20
	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,600	t	9,20	5,52	166,30	20
	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,600	t	9,60	5,76	173,53	20
	45.11.11..979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,600	t	0,20	0,12	3,62	20
	45.21.6*..998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	3,563	t	6,00	21,38	644,09	20
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		74,04	EUR		74,04	2 230,53	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		565,47	EUR		565,47	17 035,35	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
735 - Vykurovacie telesá								
	...735	Vykurovacie telesa	1,000	sub	200,00	200,00	6 025,20	20
	735 - Vykurovacie telesá spolu :		200,00	EUR		200,00	6 025,20	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :		200,00	EUR		200,00	6 025,20	
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
	45.41.10..763133110	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	31,800	m2	23,00	731,40	22 034,16	20
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :		731,40	EUR		731,40	22 034,16	
766 - Konštrukcie stolárske								
	45.42.11..766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	1,000	kus	6,40	6,40	192,81	20
	20.30.11..611640430	Dvere vnútorné plné 90x197 profilované s náterom	1,000	kus	99,00	99,00	2 982,47	20
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :		105,40	EUR		105,40	3 175,28	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :		836,80	EUR		836,80	25 209,44	
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

.Matrika a EO

Peter Baranec - UNISTAV

nr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	45.43.12..771471013	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 150x150 do maľty	22,000	m	2,95	64,90	1 955,18	20
	45.43.12..771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do maľty	31,800	m2	12,30	391,14	11 783,48	20
	26.40.12..597000010	Dlažba keramická	35,000	m2	15,20	532,00	16 027,03	20
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	988,04	EUR		988,04	29 765,69	
		77 - PODLAHY spolu :	988,04	EUR		988,04	29 765,69	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		784 - Maľby						
	45.44.21..784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	69,400	m2	0,97	67,32	2 028,08	20
	45.44.21..784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	31,800	m2	0,97	30,85	929,39	20
		784 - Maľby spolu :	98,17	EUR		98,17	2 957,47	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	98,17	EUR		98,17	2 957,47	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 123,01	EUR		2 123,01	63 957,80	
		OSTATNÉ						
	...R62	Drobné stavebné úpravy	1,000	sub	300,00	300,00	9 037,80	20
		OSTATNÉ spolu :	300,00	EUR		300,00	9 037,80	
		Za rozpočet celkom :	2 988,48	EUR		2 988,48	90 030,95	

Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba :NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie				JKSO :		
Objekt :Stavabný úrad				Rozpočet :		
				Spracoval :		
Miesto : Nová Baňa		Zmluva č.		Dňa : 02.06.2011		
Odberateľ :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa		IČO : 36820156		DIČ : 2022437659		
96801 Nová Baňa		Hrádza 6		IČ DPH : SK2022437659		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		902 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		902 EUR za M2 ZP		902 EUR za M		
1 M2 UP		902 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	425,79	34,19	459,98	6	Práce nadčas
2	PSV :	232,07		232,07	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	657,86	34,19	692,05	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :
					E	Celkové náklady :
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
					22	DPH 20 % z :
					23	
					24	Súčet riadkov 21 až 23 :
					F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : 29.06.2011 Pečiatka : Podpis :					dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : 02.06.2011 Pečiatka : Podpis :	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
	45.21.7*..317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	1,000	kus	15,00	15,00	451,89	20
	26.61.12..593407920	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 275x23,8x7	1,000	kus	34,19	34,19	1 030,01	20
	45.25.50..346244611	Primurovky z tehál CDm na MC10 hr.115 mm	1,450	m2	24,00	34,80	1 048,38	20
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	83,99	EUR		83,99	2 530,28	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	45.41.10..612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	14,500	m2	15,50	224,75	6 770,82	20
	45.41.10..622484011	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	14,500	m2	4,25	61,63	1 856,67	20
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	286,38	EUR		286,38	8 627,48	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	45.11.11..971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	6,000	m2	4,30	25,80	777,25	20
	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,620	t	9,20	14,90	448,88	20
	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	1,620	t	9,60	15,55	468,46	20
	45.11.11..979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,620	t	16,20	26,24	790,51	20
	45.21.6*..998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,186	t	6,00	7,12	214,50	20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	89,61	EUR		89,61	2 699,59	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	459,98	EUR		459,98	13 857,36	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
	45.41.10..763113181	DMT nosnej konštr. priečky Rigips dvojito opláštené	14,000	m2	7,50	105,00	3 163,23	20
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	105,00	EUR		105,00	3 163,23	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	105,00	EUR		105,00	3 163,23	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		784 - Maľby						
	45.44.21..784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	96,000	m2	0,97	93,12	2 805,33	20
	45.44.21..784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	35,000	m2	0,97	33,95	1 022,78	20
		784 - Maľby spolu :	127,07	EUR		127,07	3 828,11	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	127,07	EUR		127,07	3 828,11	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	232,07	EUR		232,07	6 991,34	
		OSTATNÉ						
	...R62	Drobné stavebné úpravy	1,000	sub	60,00	60,00	1 807,56	20
		OSTATNÉ spolu :	60,00	EUR		60,00	1 807,56	
		Za rozpočet celkom :	752,05	EUR		752,05	22 656,26	