

ZMLUVA O DIELO
číslo 2/OVŽPSM-Še/2011

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. č. 513/1991 Zb. v platnom znení:

na stavbu: „Chodník Hrádza Nová Baňa“

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Nová Baňa
Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpený : Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta
IČO : 00320897
DIČO : 2021111455
IČ DPH : nie je platca DPH
Bankové spojenie : VÚB a.s. Žiar nad Hronom
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/6857 203, fax: 045/6856 585
E-mail : primator@novabana.sk
Mesto je zriadené na základe z. č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov

a

Zhotoviteľ : Emília Šutková ELSE STYL
Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
Zastúpený : Emil Šutka
IČO : 35 101 199
DIČO : 1020097144
IČ DPH : SK1020097144
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu : 023 403 0026/0900
Telefón, fax : 037/630 10 55, 0908 999 599
E-mail : sutka@elseplus.sk

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizácia stavby :“ **Chodník Hrádza Nová Baňa**“ v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie J.K.A. – Ing. Jánom Kôpkom, Architektonický ateliér, Záhrbská 12, Nová Baňa tvoriacej prílohu č. 1 k tejto zmluve a verejným obstarávateľom predloženého a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy vrátane dodania:

- a. príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov
- b. vykonania príslušných skúšok v rozsahu STN
- c. potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby na povolené skládky

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy na vlastné nebezpečenie v čase dohodnutom v tejto zmluve a odovzdať ho objednávateľovi zápisom v mieste plnenia.
3. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne pri rešpektovaní:
- ustanovení vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 - technických noriem a podmienok pri použití materiálov, výrobkov a konštrukcií zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 a násl. zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení
 - technológií a receptúr a záväzných pokynov objednávateľa uvedených v tejto zmluve, v projekte stavby,
 - povinnosť zneškodňovať odpady, ktoré vznikli počas výstavby spôsobom a v zariadeniach na to určených v súlade s platnými predpismi o nakladaní s odpadmi

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 5.9.2011 na základe vyhlásenej súťaže podprahová zákazka zo dňa 12.8.2011

Čl. III.

Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena diela stanovená v súlade s ustanoveniami zák. č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v platnom znení je :

cena bez DPH: 63 722,34 €
DPH 20%: 12 744,47 €
Cena s DPH: 76 466,81 €

Slovom : sedemdesiatšesťtisícštyristošesťdesiatšesť eur osemdesiatjeden centov

2. Cena je stanovená podľa ustanovení § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. v platnom znení ako cena diela.. Cena diela je určená na základe položkového rozpočtu ocenením objednávateľom predloženého výkazu výmer. Ocenený výkaz výmer ako príloha č. 2 k tejto zmluve tvorí jej nedeliteľnú súčasť.
3. Dohodnutú cenu diela je možné meniť v prípade navyiac prác oproti projektovej dokumentácii požadovaných objednávateľom alebo v prípade obmedzenia rozsahu oproti projektovej dokumentácii požadovaného objednávateľom. V prípade navyiac prác zhotoviteľ ocení položky, ktoré sú obsiahnuté v ocenenom výkaze výmer, cenami platnými pre tú ktorú ocenenú položku. V prípade obmedzenia rozsahu prác oproti projektu zhotoviteľ odpočíta cenu nezrealizovaných prác z ceny diela podľa jednotkových cien uvedených v ocenenom výkaze výmer tvoriacom prílohu zmluvy.
4. Dohodnutú cenu diela je možné tiež meniť v prípade, pokiaľ dôjde k zmene DPH.
5. Zmeny ceny diela vyvolané okolnosťami uvedenými v tomto článku budú riešené písomne dohodou zmluvných strán a to formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. IV.

Čas plnenia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :

- termín ukončenia prác : **30.6.2012**

Čl. V.

Miesto plnenia.

Miestom plnenia je ul. Hrádza v meste Nová Baňa podľa projektovej dokumentácie.

Čl. VI.

Zodpovednosť za vady.

1. Zhotoviteľ preberá nasledovnú záruku za akosť diela :
 - dielo bude počas **60** mesiacov spôsobilé k účelu využitia a zachová si po celý tento čas vlastnosti predpokladané touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a všeobecne záväznými predpismi a normami.
2. Na skryté vady, spôsobené porušením povinností zhotoviteľa poskytuje zhotoviteľ záruku v dobe trvania **4 rokov** odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
3. Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady, ktoré na nehnuteľnosti alebo ktorejkoľvek jej súčasti vzniknú v dôsledku iného ako obvyklého užívania.
4. Záručná lehota podľa bodu 1,2 tohto článku začína plynúť dňom ukončenia preberacieho konania a podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby.
5. Počas trvania záruky má objednávateľ právo po zistení vady diela bezodkladne uplatniť jej reklamáciu písomnou formou pri zachovaní ustanovení § 562 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady preveriť a v prípade oprávnenej reklamácie začať s odstraňovaním väd diela na vlastné náklady do 14 dní od obdržania reklamácie.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo / časť diela/ pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. VII.

Platobné podmienky

1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov mesta. Zhotoviteľ bude práce fakturovať mesačne. Úhrada za vykonané práce bude realizovaná na základe daňového dokladu – faktúry. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia.
2. Stavebný dozor investora je povinný vyjadriť sa k súpisu prác do 3 pracovných dní po dni odobierky podľa zápisov v montážnom denníku, ktorý zhotoviteľ prihotoví k faktúre. Stavebný dozor investora podpisom potvrdí prevzatie prác a podpisom na súpise ich oprávnenosť čo do objemu a kvality s vyznačením výhrad alebo nepreberaných prác s odôvodnením.

Čl. VIII

Záväzky objednávateľa, podmieňujúce plnenie zhotoviteľa.

Objednávateľ je povinný odovzdať protokolárne stavenisko zhotoviteľovi najneskôr dva týždne pre termínom začatia prác. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi v dostatočnej lehote termín začatia prác.

Čl. IX.

Splnenie záväzku zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie.

1. Po zhotovení diela alebo jeho samostatne odovzdávanej časti vyzve zhotoviteľ objednávateľa k jeho odovzdaniu a prevzatiu v mieste plnenia zápisom v montážnom denníku.
2. O priebehu a výsledku odovzdacieho konania spíše zmluvné strany zápis, v závere ktorého objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
3. Zhotoviteľ 3 dni pred termínom odovzdania stavby odovzdá objednávateľovi jemu prislúchajúce strany z montážneho denníka, doklady o likvidácii odpadov, atesty a certifikáty zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach v rozsahu STN a revízne správy.

Čl. X.

Zmluvné pokuty.

1. V prípade, že zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnenej faktúry zhotoviteľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 66 EUR,- denne v prípade, že sa dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov v lehote dojednanej v tejto zmluve.
4. Zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

Čl. XI.

Ostatné ujednania

1. Zhotoviteľ spoločne s objednávateľom sú povinní viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti, ktoré sa počas realizácie diela vyskytnú z projektu alebo mimo projekt, najmä skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok od podmienok dojednaných v zmluve a pod. Stavebný denník musí byť na stavbe k dispozícii vždy v pracovnom čase.
Osoby oprávnené zapisovať do montážneho denníka :
za objednávateľa :
za zhotoviteľa : Emil Šutka, Ľubomír Gálik
stavebný dozor : „bude určený výberovým konaním“
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo bude vykonávať v súlade s platnými STN, technologickými postupmi podľa projektu a na realizáciu použije len materiály s príslušnými atestami, certifikátmi a opatrené vyhláseniami o zhode. Vyhlásenia o zhode a im na roveň postavené dokumenty predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.
3. Za bezpečnosť práce a ochranu zdravia na stavbe zodpovedá zhotoviteľ v zmysle platných predpisov a nariadení po celý čas vykonávania diela.
4. Zmluvné strany sa budú snažiť riešiť možné sporné nároky predovšetkým cestou priateľského urovnania. Pokiaľ nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo domáhať sa svojho práva cestou miestne príslušného súdu.

Čl. XII.

Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác

1. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.

Čl. XIII.

Vyššia moc.

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
2. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné vplyvy znemožňujúce riadne plnenie predmetu zmluvy bežným technologickým spôsobom.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.


Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia.

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po 2 vyhotovenia.
3. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.
Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy.
Nedeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú :
 - ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet) (príloha č. 1)
4. Zhotoviteľ je týmto návrhom zmluvy viazaný do : doby ukončenia realizácie

V Novej Bani, dňa 2.12.2011

V Topoľčiankach dňa - 8. NOV. 2011



Mgr. Ján Havran
primátor mesta

objednávateľ

else styl
obchodná a stavebná činnosť
951 93 Topoľčianky, Moravecká 32
IČO: 35 101 190 IČ DPH: SK1020097144

zhotoviteľ

Ing. Gašparík Martin

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chodník Hrádza		Miesto: Nová Baňa		Rozpočet					
Objekt :		JKSO :		Spracoval: Ing.Gašparík					
		Dňa: 5.8.2011		Zmluva č.:					
Odberateľ: MESTO Nová Baňa		IČO: 320897		DIČ: 202111455					
Dodávateľ: Emília Šutková ELSE STYLE		IČO: 35101199		DIČ: 1020097144					
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.		IČO: 96501 Nová Baňa		DIČ:					
1 M3 OP		1 M2 UP							
1 M2 ZP		1 M							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	38 115,62	24 769,63	62 885,15	6	Práce nadičas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	415,24	237,70	652,94	7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	38 530,86	25 007,23	63 538,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady	
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		184,25	
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		184,25		Súčet riadkov 16 až 19:	
								184,25	
								Celkové náklady	
								Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
								63 722,34	
								DPH 20% z:	
								63 722,34	
								DPH 0% z:	
								12 744,47	
								Súčet riadkov 21 až 23:	
								76 466,81	
								F	
								Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

obchodná a stavebná činnosť
951 93 Topoľčianky, Moravecká 32
IČO: 35 101 199 IČ DPH: SK1020097144

- 2 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chodník Hrádza		Miesto: Nová Baňa		Rozpočet:		
Objekt : Kanalizácia vonkajšia		JKSO :		Spracoval: Ing.Gašparík		
Odberateľ: MESTO Nová Baňa		Dňa: 5.8.2011		Zmluva č.:		
Dodávateľ: Emilia Šutková ELSE STYL		IČO: 320897		DÍČ: 202111455		
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.		IČO: 96501 Nová Baňa		DÍČ: 1020097144		
1 M3 OP		1 M2 UP				
1 M2 ZP		1 M				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	7 281,51	11 541,43	18 822,94	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	264,09	237,70	501,79	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				13	Stážené podmienky
4	iné:				14	
5	Súčet:	7 545,60	11 779,13	19 324,73	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár					ON - ostatné náklady	
dátum:					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:					17	Inžinierska činnosť
					18	Projektové práce
					19	
					20	Súčet riadkov 16 až 19:
					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
					22	DPH 20% z:
					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočet - pripočet

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

dátum:

podpis:

pečiatka:

ohľadná a stavebná činnosť
951 93 Topoľčianky, Moravecká 32
IČO: 35 101 199 IČ DPH: SK1020097144



- 2 -

Odberteľ: MESTO Nová Baňa
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Emília Šutková ELSE STYL

Spracoval: Ing.Gašparík
 JKSO :
 Dátum: 5.8.2011

Stavba : Chodník Hrádzza
 Objekt : Kanalizácia vonkajšia

Ing. Gašparík Martin

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 437,51	130,71	3 568,22	78,09822	0,000	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	76,70	0,00	76,70	33,35318	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	305,18	0,00	305,18	2,01120	0,000	0,000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 011,72	11 410,72	12 422,44	73,55128	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 450,40	0,00	2 450,40	1,09440	320,750	320,750	320,750
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 281,51	11 541,43	18 822,94	188,10828			
721 - Vnútoraná kanalizácia	163,59	27,50	191,09	0,70904	0,240	0,240	0,240
762 - Konštrukcie tesárske	100,50	210,20	310,70	0,81510	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	264,09	237,70	501,79	1,52414	0,240	0,240	0,240
OSTATNÉ	184,25	0,00	184,25	0,00000	0,000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	184,25	0,00	184,25	0,00000	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	7 729,85	11 779,13	19 508,98	189,63242	320,990	320,990	320,990

obchodná spoločnosť
 951 93 0001 Ganky, Moravcečka 32
 IČO: 35 101 99 IČ DPH: SK1020097144
 - 2 -

Odberateľ: MESTO Nová Baňa

Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.

Dodávateľ: Emília Šutková ELSE STYL

Spracoval: Ing.Gašparík

JKSO :

Dátum: 5.8.2011

Stavba : Chodník Hrádza

Objekt : Kanalizácia vonkajšia

Ing. Gašparík Martin

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	271	11001-1020	VYTYC TRASY VODOVOD,KANALIZ SVAH	0,500	km	280,00	140,00		140,00	0,61313	0,30657			20
2	272	13090-1121	Búranie konštrukcii muriva betónového (1,50*0,95*1,15)*2 = 3.278	3,278	m3	45,24	148,30		148,30					20
3	253	13120-3112	HLBENIE JAM HORN 3 (1,00*1,00*1,20)*10 = 12,000	12,000	m3	5,89	70,68		70,68					20
4	001	13220-1202	pre revízie šachty kanál. HLB RYH 60-200CM HOR 3 100-1000M3 (165,00*1,150*0,80) = 151.800 (170,00*1,150*1,20) = 234.600	386,400	m3	4,33	1 673,11		1 673,11					20
5	253	16220-7112	VODOR PREM VYKOP HORN 1-4 100M	4,536	m3	1,73	7,85		7,85					20
6	001	17410-1101	ZASYP ZHUT. JAM, RYH, SACH, OKOLO OBJ. 26,50*0,80*0,90 = 19,080	19,080	m3	3,04	57,97		57,97					20
7	271	45157-3111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU, PIESKU (335,00*1,15*0,10) = 38.525	38,525	m3	4,25	163,73		163,73	1,89077	72,84191			20
8	MAT	583 371010	podkl.ložko pod potrubia STERKOPISEK 0-8 B1 (1,45*1,145*0,150)*10 = 2,490	2,490	m3	10,11	25,18		25,18	1,67000	4,15830			20
9	272	17420-1103	ZASYP NEZHUTNENY ZAREZOV PODZ.VED. (335,0*1,15*0,40) = 154.100	154,100	m3	1,19	183,07		183,07					20
10	001	17510-1101	OBSYP POTR.BEZ PREHOD SYPANINY (335,0*1,150*0,50) = 192.625	192,625	m3	3,90	751,24		751,24					20
11	001	21590-110112	Zhutnenie podložka z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8	770,500	m2	0,22	171,05		171,05					20
12	001	17510-1201	OBSYP OBJEKTU BEZ PREHOD SYPANINY (0,20*1,20*4)*10 = 9,600	9,600	m3	5,60	53,76		53,76					20
13	272	17540-1101	Uloženie žitej fólie plyn	335,000	m	0,05	16,75		16,75					20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Spolu	Jednotková	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
14	MAT	272 432100	FOLIA NEFFA GUMA 1000X1,3 335*1,05 = 351.750	351,750 m2		0,30		105,53	105,53	0,00225	0,79144				20	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 568,22			3 437,51	130,71	3 568,22		78,09822		0,000			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																
15	Z71	45157-3111	LOZKO VYKOPIU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	17,640 m3		4,35	76,70		76,70	1,89077	33,35318				20	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				76,70			76,70	0,00	76,70		33,35318		0,000			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																
16	Z71	61745-2101	OMIETK STIEN SACHIET HRAN DR HLADIT (1,20*4)*10 = 48.000	48,000 m2		6,36	305,18		305,18	0,04190	2,01120				20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				305,18			305,18	0,00	305,18		2,01120		0,000			
8 - RÚROVÉ VEDENIA																
17	MAT	286 3K8104r	Prechodový kus betonový prefabrikát atbs 9-1000	10,000 kus		45,74		457,40	457,40	0,03674	0,36740				20	
18	MAT	286 3K8131	TESNENIE	56,000 kus		0,55		30,80	30,80						20	
19	MAT	592 261350r	Pristenec roznašaci PND 75	10,000 kus		14,85		148,45	148,45	0,24000	2,40000				20	
20	Z71	87137-3121	MTZ POTR PVC OV DO 20PR DN300	335,000 m		0,68	226,46		226,46						20	
21	MAT	286 3K8253	Rúra kanalizačná SN 8 RAUVIA PE, DN 315, dĺž.6 m - 232981	335,000 m		19,80		6 633,00	6 633,00	0,00560	1,87600				20	
22	Z71	89121-7111	MTZ HYDRANTU PODZEMNEHO DN 50	2,000 kus		4,05		8,09	8,09	0,00035	0,00070				20	
23	Z71	89154-2121r	Demontáž nadzemného hydrantu	2,000 kus		13,51		27,02	27,02	0,85254	1,70508				20	
24	MAT	422 736000	HYDRANT PODZEMNY DN 80 PN16 DIN	2,000 kus		380,00		760,00	760,00	0,06300	0,12600				20	
25	Z71	89210-1112	SKUSKA TESNOSTI KANALIZ DN 300	335,000 m		0,35		117,25	117,25						20	
26	Z71	89420-1121	DNO SACHIET B25-B30 NAD 20CM (1,00*1,00*0,35)*10 = 3.500	3,500 m3		57,57		201,48	201,48	2,48144	8,68504				20	
27	Z71	89442-1111	OSAD PREFA SACHIET DO 4T	10,000 kus		9,12		91,23	91,23	0,00330	0,03300				20	
28	MAT	286 5A2552	VPLUST ULICNY	10,000 kus		29,96		299,64	299,64						20	
29	MAT	552 437800	STUPADLO SACHTOVE VIDLICOVE	50,000 kus		1,51		75,70	75,70	0,00200	0,10000				20	
30	MAT	593 387620r	Prefabrikát dielc pre šachtu kanal. DN 1000	21,000 kus		68,92		1 447,32	1 447,32	1,74300	36,60300				20	
31	Z71	89920-2111r	Osadenie prefabrik.dielca pre kanal.šachtu	21,000 kus		6,35		133,35	133,35	0,00936	0,19656				20	
32	MAT	436 1G9105	TESNENIE VTOKOVE	3,000 kus		2,00		6,00	6,00						20	
33	Z54	89921-1111	OSAD MREZI HM 50KG	10,000 kus		8,35		83,53	83,53	0,00468	0,04680				20	
34	MAT	552 421200	Mreža kanálová bez rámu 300x300	10,000 kus		8,41		84,07	84,07	0,00600	0,05000				20	
35	Z21	89923-1111r	Osadenir vidlicového stúpadla v šachte	50,000 kus		1,40		70,10	70,10	0,39903	19,95150				20	
36	MAT	552 4215501	Rám mreže kanálovej rovna 330x330mm	10,000 kus		9,57		95,66	95,66	0,06900	0,69000				20	

Ing. Gašparík Martin

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									53,21	53,21	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
37	254	89931-1112	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 100kg	10,000 kus		5,32	53,21	53,21	53,21	0,00702	0,07020			20	
38	MAT	552 434440	Poklop kruhový d 600 B	10,000 kus		81,20	812,00	812,00	812,00	0,06500	0,65000			20	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:															
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				12 422,44			1 011,72	11 410,72	12 422,44		73,55128		0,000		
39	013	96202-51511	Výbratie starej kanalizácie DN 250	128,300 m		0,50	64,15	64,15	64,15	0,00853	1,09440	2,500	320,750	20	
40	015	97908-7006	Odvoz demont. dřev. konštrukcii na skládku do 3 km	386,400 m3		4,35	1 680,84	1 680,84	1 680,84					20	
41	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	188,108 t		3,75	705,41	705,41	705,41					20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 450,40			2 450,40	0,00	2 450,40		1,09440		320,750		
PRÁCE A DODÁVKY PSV				18 822,940			7 281,51	11 541,43	18 822,94		188,10828		320,750		
721 - Vnútrohá kanalizácia															
42	721	72117-0958	POTRUBIE PVC ODPAD VSAD ODBHR D200	11,000 kus		1,58	17,41	17,41	17,41	0,01098	0,12078			20	
43	MAT	422 2110561	Zhotovenie záslepky z PVC - DN 200 D	11,000 kus		2,50	27,50	27,50	27,50	0,00430	0,04730			20	
44	001	11900-1411	DOCAS ZAJIST POTR B BZ AZC DN -200MM	147,000 m		0,38	56,01	56,01	56,01	0,00368	0,54096			20	
45	721	72126-28071	Zhotovenie prepojenia šachtiet potrubím do DN 250	10,000 kus		5,10	51,00	51,00	51,00			0,024	0,240	20	
46	721	99872-11011	Presun hmôt pre vonkaj. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,709 t		55,25	39,17	39,17	39,17					20	
721 - Vnútrohá kanalizácia spolu:				191,09			163,59	27,50	191,09		0,70904		0,240		
762 - Konštrukcie tesárske															
47	MAT	605 171120	LATA SM 2 DO 25CM2 X200-375CM (335,00*0,025*0,15)*1,18 = 1.482	1,482 m3		141,84	210,20	210,20	210,20	0,55000	0,81510			20	
48	762	76208-4112r	Zhotovenie zábran z liat.hr.do 30 mm na hrane výkopu	335,000 m		0,30	100,50	100,50	100,50					20	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				310,70			100,50	210,20	310,70		0,81510		0,000		
OSTATNÉ				501,790			264,09	237,70	501,79		1,52414		0,240		
OSTATNÉ															
49	OST	99999-9904	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE, HZS T4 geodetické zameranie po realizácii	335,000 m		0,55	184,25	0,00	184,25					20	
OSTATNÉ spolu:				184,25			184,25	0,00000	184,25		0,00000		0,000		

obchodná spoločnosť
951 93 Topoľčianky, Moravčická 32
IČO: 35 101 199 IČ DPH: SK1020097144

Strana 3

Ing. Gašparík Martin

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

OSTATNÉ spolu:

184,25	0,00	184,25	0,00000	0,000
19 508,98	11 779,13	19 508,98	189,63242	320,990

Za rozpočet celkom

obchodná spoločnosť
 951 93 Topoľčany, Moravcecká 32
 IČO: 35 104 199 IČ DPH: SK1020097144
 - 2 -

Ing. Gašparík Martin

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chodník Hrádza		Miesto: Nová Baňa		Rozpočet:	
Objekt : Chodník - teleso, vstupy		JKSO :		Spracoval: Ing. Gašparík	
Odberteľ: MESTO Nová Baňa		Dňa: 5.8.2011		Zmluva č.: 202111455	
Dodávateľ: Emilia Šutková ELSE STYL		IČO: 320897		DÍČ: 1020097144	
Projektant: J.K.A.-Architektonický ateliér Ing. arch. Kopka J.		96501 Nová Baňa		IČO: 35101199	
1 M3 OP		53 056		1 M2 UP	
1 M2 ZP		53 056		1 M	
53 056		53 056		53 056	
A		B		C	
ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	IN - Individuálne náklady	
1	30 834,11	13 228,10	44 062,21	11	Zariadenie staveniska
2	151,15		151,15	12	Prevádzkové vplyvy
3				13	Strážené podmienky
4				14	
5	30 985,26	13 228,10	44 213,36	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum:		podpis:		D	
pečiatka:		pečiatka:		ON - ostatné náklady	
				16	
				Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
				17	
				Inžinierska činnosť	
				18	
				Projektové práce	
				19	
				20	
				Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ		pečiatka:		E	
dátum:		podpis:		Celkové náklady	
pečiatka:		pečiatka:		21	
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
				44 213,36	
				22	
				DPH 20% z:	
				44 213,36	
				23	
				DPH 0% z:	
				8 842,67	
				24	
				Súčet riadkov 21 až 23:	
				53 056,03	
				F	
				Odpočet - prípočet	

obchodná a stavbárna spoločnosť
 951 93 Topoľčany, Moravská 32
 IČO: 35 101 198 DPH SK1020097144
 - 2 -



Odberateľ: MESTO Nová Baňa
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
Dodávateľ: Emília Šutková ELSE STYLE


Spracoval: Ing.Gašparík
JKSO :
Dátum: 5.8.2011

Stavba : Chodník Hrádza
Objekt : Chodník - teleso,vstupy

Ing. Gašparík Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	4 665,64	0,00	4 665,64	0,00000	62,746		
2 - ZÁKLADY	3 889,73	0,00	3 889,73	165,07123	0,000		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	787,22	1 939,88	2 727,10	243,56000	0,000		
5 - KOMUNIKÁCIE	11 631,82	11 288,22	22 920,04	430,28714	0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 859,70	0,00	9 859,70	45,37057	0,000		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	30 834,11	13 228,10	44 062,21	884,28895	62,746		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	151,15	0,00	151,15	0,00036	0,000		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	151,15	0,00	151,15	0,00036	0,000		
Za rozpočet celkom	30 985,26	13 228,10	44 213,36	884,28931	62,746		


 obchodná a stavebná spoločnosť
 951 93 Topoľčianky, Moravecova 32
 IČO: 35 101 199 IČ DPH: SK1020097144
 - 2 -

Odberateľ: MESTO NOVÁ BAŇA

Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.

Dodávateľ: Emília Šutková ELSE STYL

Stavba : Chodník Hrádza

Objekt : Chodník - teleso,vstupy

Spracoval: Ing.Gašparík

JKSO :

Dátum: 5.8.2011

Ing. Gašparík Martin

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	253	11120-4311	ODSTRAN KROVIN A STROMOV D 10CM	6,000 m2		1,36		8,17	8,17					20
2	272	11210-1101	VYRUB STROMOV LST D 10-30CM	12,000 kus		3,10		37,20	37,20					20
3	231	11210-1114	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,5 m	10,000 kus		5,15		51,50	51,50					20
4	231	11210-1116	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,7 m	1,000 kus		16,14		16,14	16,14					20
5	231	11220-1112	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,3 m	12,000 kus		7,22		86,64	86,64					20
6	231	11220-1116	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,7 m	11,000 kus		11,55		127,05	127,05					20
7	272	11310-7342	ODSTR PODKLAD ŽIVIC HR 10 CM	276,520 m2		0,81		223,98	223,98	0,181	50,050			20
8	221	11310-8442	ROZRYTIE KRYT KAMIN S ŽIVIC POJIVOM	276,520 m2		0,62		171,44	171,44					20
9	272	11320-1111	VYTRHANIE OBRUB CHODNIK	55,200 m		0,75		41,40	41,40	0,230	12,696			20
10	001	12090-1114	BURANIE MURIVA KAM NA SUCHO (28,824*1,40*0,80) = 32,283	32,283 m3		30,45		983,02	983,02					20
11	253	12090-2112	BURANIE BETONU PROSTEHO 12,300 = 12,300 vjazdy k domom	12,300 m3		44,80		551,04	551,04					20
12	383	03597-8111r	Odvoz zeminy na skládku do 1 km 215,58 = 215,580	215,580 m3		5,70		1 228,81	1 228,81					20
13	001	12220-1102	ODKOP NEZAP HOR 3 100-1000M3 215,580 = 215,580	215,580 m3		2,88		621,52	621,52					20
14	272	13121-1101	HLBENIE JAM HOR 3 RUCNE (1,20*1,20*1,10) = 1,584 pre nové osad.križa	1,584 m3		35,81		56,72	56,72					20
15	013	97913-1409	POPLATOK ZA ULOŽ ST-SUT.NA SKL."O"	215,580 m3		0,71		152,20	152,20					20
16	001	16710-1102	NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3HOR 1-4	215,580 m3		0,81		174,62	174,62					20

Ing. Gašparík Martin

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
17	946	46060-0002	ODVOZ ZEMINY ZA DALŠI KM 147,94*4 = 591.760	431,160 m3		0,22	94,86		94,86						20
18	001	17110-1103	NASYPY HOR.SUDR ZHUT.NA 96-100%PS prevýšenie 15cm (2,83+4,63)*0,50 = 3.730 prevýšenie 25cm (1,47+9,80+4,28)*0,55 = 8.553 prevýšenie 45 (7,73*0,65) = 5.025 prevýšenie 80cm (5,13*0,90) = 4.617 prevýšenie 90cm (21,23*1,05) = 22.292 prevýšenie 100cm (12,86*1,10) = 14.146 /za vjazdy k domom/ UPRAVA PLAN ZAREZ HOR 1-4 SO ZHUTN 29,50*2,50 = 73.750	58,363 m3		0,15	8,87		8,87						20
19	272	18110-1102		73,750 m2		0,41	30,46		30,46						20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 4 665,64 0,00 4 665,64 0,00000 62,746															
2 - ZÁKLADY															
20	011	27231-3511	B ZAKL KLEN PROSTY B12,5-B15 67,750 = 67.750	67,750 m3		55,11	3 733,50		3 733,50		2,37736	161,06614			20
21	011	27231-3711	ložko pod obrubníky a prídlážbu Betón základov a základových múro (1,20*1,20*1,10) = 1.584	1,584 m3		45,21	71,60		71,60		2,42707	3,84448			20
22	011	27426-1141	OSAD BLOKU ZAKL PASA 1,20 M3 pre osad ,križa	1,000 kus		84,63	84,63		84,63		0,16061	0,16061			20
2 - ZÁKLADY spolu: 3 889,73 0,00 3 889,73 0,00000 165,07123 0,000															
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
23	221	11310-8441	ROZRYTIE KRYT KAMN BEZ ZIVIC POJIIVA	795,970 m2		0,77	610,51		610,51						20
24	001	21590-1101	ZHUTN. PODL.DO 92PS N.IJ.D 0,8	795,970 m2		0,22	176,71		176,71						20
25	MAT	583 336250	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 B 795,970*0,040 = 31.839	57,300 t		8,50	487,05		487,05		1,00000	57,80000			20

obchodná spoločnosť
951 93 7000
IČO: 33401199 IČ DPH: SK1020097144

Ing. Gašparík Martin

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
26	MAT	583 336780	Kamenivo ťažené hrúbé 16-32	186,260 t		7,80		1 452,83	1 452,83	1,00000	186,26000			20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 727,10			787,22	1 939,88	2 727,10		243,56000		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE														
27	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm	294,250 m ²		4,81	1 416,23		1 416,23	0,30642	90,16409			20
			plocha vjazdov +plocha pod asfaltom											
			172,06+122,19 = 294,250											
28	221	57614-3211	ASF KOBBEREC MAST AKMS HR 50MM DO 3M	122,190 m ²		11,19	1 367,31		1 367,31	0,12087	14,76911			20
			46,79+33,96+41,44 = 122,190											
29	221	59621-12331	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 7 cm sk. C nad 300m ²	795,970 m ²		5,81	4 624,59		4 624,59	0,07400	58,90178			20
30	MAT	592 4519101	Dlažba zámková Korzo šedá 70	795,970 m ²		9,25	7 362,72	7 362,72	7 362,72	0,13500	107,45595			20
31	MAT	592 45522011	Dlažba betónová -prídlažba	118,867 m ²		9,80	1 164,90	1 164,90	1 164,90	0,08500	10,10370			20
32	221	59683-1111	KLAD DLAZ KOMUN KAM DLAZDIC VAP M práce pre položenie príďlažby	118,867 m ²		8,50	1 010,37	1 010,37	1 010,37	0,14334	17,03840			20
33	221	91653-1111	OSAD ZAHON OBRUB B12,5-B15 BEZ OPOR	756,075 m		4,25	3 213,32	3 213,32	3 213,32	0,08924	67,47213			20
34	MAT	592 1745101	Obrubník chodníkový plochy 100x10x20	332,000 kus		2,15	713,80	713,80	713,80	0,08100	26,89200			20
35	MAT	592 1748201	Obrubník nájazdový100x20x15	59,000 kus		4,30	253,70	253,70	253,70	0,07000	4,13000			20
36	MAT	592 1749101	Obrubník cestný 100x12x20	417,000 kus		4,30	1 793,10	1 793,10	1 793,10	0,08000	33,36000			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	22 920,04			11 631,82	11 288,22	22 920,04		430,28714		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
37	221	91611-1111	OSAD OBRUB VEL KOCK BEZ OPOR KAM zaplivovalie príďlažby	850,000 kus		4,73	4 020,50	4 020,50	4 020,50	0,05335	45,34750			20
38	272	91973-5114	REZANIE ZIVIC KRYTU HR 15-20CM	384,550 m		3,90	1 499,75	1 499,75	1 499,75	0,00006	0,02307			20
39	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	73,990 t		4,35	321,86	321,86	321,86					20
40	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skládku ďalší 1 km	147,980 t		0,42	61,71	61,71	61,71					20
41	013	97908-2111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	296,797 t		3,25	964,59	964,59	964,59					20
			276,52*0,585 = 161,764											
			314,03*0,430 = 135,033											
42	211	97908-2119	PRIPL ZKD 1000M	1 187,188 t		0,28	332,41	332,41	332,41					20
			296,797*4 = 1187,188											
43	211	97908-7113	Nakladanie vyburanych hmôt	73,990 t		3,49	258,23	258,23	258,23					20
44	221	97908-7213	NAKLADANIE DOPRAV PRESTR VYBUR HMOT	296,797 t		4,30	1 276,23	1 276,23	1 276,23					20


 obchodná spoločnosť
 951 93 Topoľčanky, Moravecká 32
 IČO: 35 101 199 IČ DPH: SK1026097144

Ing. Gašparík Martin

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
45	241	97909-4111	NAKLADANIE RESP PREKLADANIE HMOT	0,188 t		27,11			5,10				20
			25*0,0075 = 0,188										
46	013	97913-1410	POPL.ZA UL ST SUT-Z DEMOL VOZOV "O"	296,797 t		0,35	102,39		102,39				20
47	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	884,289 t		1,15	1 016,93		1 016,93				20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	9 859,70			9 859,70	0,00	9 859,70	45,37057		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	44 062,210			30 834,11	13 228,10	44 062,21	884,28895		62,746	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
48	767	76713-2213	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	18,500 m		5,54	102,49		102,49	0,00001		0,00019	20
			KDK MTZ STIEN PLECH LISTY AKUST										
			odpílenie zábradlia pri križi z kameňa										
			3,50 = 3.500										
			odpílenie zábradlia -odbočka na Hrádzu										
			2,50*2+4*2,50 = 15,000										
49	767	76716-1120	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	3,500 m		13,90	48,66		48,66	0,00005		0,00018	20
			KDK MTZ ZABR ROV RUR DO MUR -30KG										
			2,80*4 = 11,200										
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	151,15			151,15	0,00	151,15	0,00036		0,000	
			Za rozpočet celkom	44 213,36			30 985,26	13 228,10	44 213,36	884,28931		62,746	



 obchodná a stavebná činnosť

 951 93 Topoľčany, Moravecká 32

 IČO: 36009899, DIČ: SK1020097144

 -2-