

ZMLUVA O DIELO
č. 2/MIN/2016

Uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vykonanie diela: „**Obnova súsošia sv. Trojice – záverečná fáza**“ v Novej Bani č. ÚZPF - 1255 v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL : Mesto Nová Baňa
Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpené : Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických : Mgr. Tomáš Minka
IČO : 00 320 897
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/6782 875, fax: 045/6782801
Email : minka@novabana.sk

ZHOTOVITEĽ : Mgr. art. Róbert Illéš
Zastúpený : Mgr. art. Róbert Illéš
Sídlo : Pod Rovnicami 19, 841 04 Bratislava
IČO : 6702226058
IČ DPH : 1025250732
Bankové spojenie : Tatra Banka
Číslo účtu : SK22 1100 0000 0026 1685 3983
Tel. : 0911 444 728
Email : illes.robo@gmail.com

a

Zastúpený : Mgr. art. Štefan Kollár
Sídlo : Myslenická 106, 902 03 Pezinok
IČO : 33503371
IČ DPH : 1022964910
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : SK72 7500 0000 0040 2342 9449
Tel. : 0905 517 367
Email : kollar1966@gmail.com
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických : Mgr. art. Štefan Kollár

a kolektív Mgr. art. Ladislav Chamuti.

Čl. II PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť vykonanie „**Obnova súsošia sv. Trojice – záverečná fáza**“ v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu č. BB-09/1769/6813/KAJ.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 **Všetky reštaurátorské práce budú vykonané v súlade a rozsahu schváleného Ponukového rozpočtu na reštaurovanie, vypracovaného zhotoviteľmi, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.**
- 2.4 **Práce budú vykonávať zodpovední reštaurátori Mgr. art. Róbert Illéš, Mgr. art. Štefan Kollár a kolektív. Cenu za vykonané dielo budú fakturovať Mgr. art. Róbert Illéš a Mgr. art. Štefan Kollár.**

Čl. III ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne:
 - zahájenie prác do 5 dní od podpísania zmluvy oboma stranami.
 - ukončenie prác 30.11.2016.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na zmluvné termíny dokončenia diela.
- 3.3 Objednávateľ je povinný do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy zabezpečiť všetky pôvodné kovové a kamenné atribúty. Čas, o ktorý sa Objednávateľ omešká s odovzdaním všetkých pôvodných atribútov Zhotoviteľovi, predĺži aj dojednaný konečný termín na ukončení prác na predmete diela. O odovzdaní a prevzatí atribútov bude spísaný protokol, ktorého súčasťou bude zoznam prevzatých atribútov (kovové atribúty, kamenné články časti architektúry, stĺpiky reťaze, pôvodné časti plastík, ruky...).
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa s predstihom minimálne 10 dní, aby objednávateľ zabezpečil na vlastné náklady kompletnú demontáž nateraz existujúceho dreveného lešenia na Predmete diela a to najneskôr do 5 dní od stanoveného termínu. Čas, o ktorý sa Objednávateľ omešká s demontážou dreveného lešenia, predĺži aj dojednaný konečný termín na ukončení prác na predmete diela.
- 3.5 Pokiaľ bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou preddavkových faktúr, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na predmete diela do doby jej uhradenia a zároveň o túto dobu omeškania sa predlžuje aj termín konečného ukončenia diela.
- 3.6 Konečný termín odovzdania diela je závislý aj od vyhovujúceho počasia na odbornú reštaurátorskú prácu a to: práce nebudú vykonávané v dňoch keď denná teplota klesne pod +7 stupňov Celzia a v daždivých dňoch. O počet dní ktoré nebude možné vykonávať odborné práce na predmete diela sa predlžuje aj konečný termín odovzdania diela.
- 3.7 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom.

Čl. IV MIESTO PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ bude realizovať reštaurátorské práce na korpuse súsošia sv. Trojice na mieste. Práce na kovových atribútoch budú vykonávané v ateliéroch zhotoviteľa.

Čl. V CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za splnenie predmetu tejto zmluvy vo výške:
59 876-€ (slovom – päťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiatšesť eur). Zhotovitelia nie sú platcami DPH.
- 5.2 Fakturovanie bude realizované čiastkovými faktúrami podľa vykonaných prác schváleného ponukového rozpočtu po vykonaní prác v rozsahu cca 15 000,- (pätnásťtisíc eur). Zodpovedný za prevzatie faktúr bude Mgr. Tomáš Minka.
- 5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry budú môcť byť vystavené po kontrolnom dni so zástupcom KPÚ, ktorý schváli odovzdané vykonané práce a bude o tom na mieste spísaný zápis z kontrolného dňa.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný s predstihom vyzvať objednávateľa na zvolanie kontrolného dňa a prebratie časti diela.
- 5.5 Faktúry budú obsahovať rozpis jednotlivých zrealizovaných prác v súlade so schváleným ponukovým rozpočtom.
- 5.6 Záverečná faktúra bude vystavená zhotoviteľom po ukončení prác, od ktorej budú čiastkové faktúry odrátané.
- 5.7 Lehota splatnosti faktúr je 5 pracovných dní.

Čl. VI SPÔSOB VYKONANIA DIELA

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pre spôsob vykonania diela platia ustanovenia § 550 až 559 Obchodného zákonníka, zámeru na reštaurovanie a návrhu na reštaurovanie.
- 6.2 Objednávateľ bude kontrolovať priebeh reštaurátorských prác podľa predmetu zmluvy (hlavne čo sa týka dohodnutých podmienok v rozsahu tejto zmluvy) prostredníctvom kontrolných dní a stavebného denníka, ktorý sú dodávatelia povinní viesť tak, ako je to v denníku predpísané.
- 6.3 Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe zápisu zo záverečného kontrolného dňa za prítomnosti KPÚ.
- 6.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odber úžitkovej vody a zdroj elektrickej energie.

Čl. VII ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdávania diela objednávateľovi, zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.2 Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela objednávateľovi, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z plnenia predmetu zmluvy.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od nasledujúceho mesiaca po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

**Čl. VIII
ZMLUVNÁ POKUTA**

- 8.1 Ak zhotoviteľ nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade, že objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry podľa čl. V tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky a to za každý deň omeškania.

**Čl. IX
ĎALŠIE DOJEDNANIA**

- 9.1 Odstúpiť od tejto zmluvy možno písomným podaním doručeným druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana môže odstúpiť vtedy, ak poruší druhá strana podstatnú zmluvnú povinnosť.
- 9.2 Pre nárok na náhradu škody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka s tým, že na tento nárok nemá vplyv zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, alebo prípadné odstúpenie od tejto zmluvy.
- 9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, vyhl. Č. 21/1988 Zb. A zák. č. 49/2002Zz.

**Čl. X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1 Túto zmluvu je možné dopĺňať a meniť po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného dodatku podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva a zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 10.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a platnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.


V Novej Bani01.07.2016.....

V Novej Bani01.07.2016.....

Objednávateľ :  **M E S T O
NOVÁ BAŇA**
-7-

Zhotoviteľia




.....
Mgr. Jan Havran
primátor mesta


.....
Mgr. art. Róbert Illés


.....
Mgr. art. Štefan Kollár