

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: Technické služby mesta Nová Baňa
Príspevková organizácia
Sídlo: Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení: František Bakoš – riaditeľ príspevkovej organizácie
IČO: 00185221
DIČ: 20211113454
IČ DPH: SK 2021111345
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Nová Baňa
IBAN: SK38 0200 0000 0000 1123 6422
Kontakt: František Bakoš
Telefón: 045/6856003

a

Zhotoviteľ:

Názov: Metrostav Asfalt a.s.
Sídlo: Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
V zastúpení: Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Monika Fízelová, člen predstavenstva

Osoby jednat'

vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Löffler, riaditeľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Milan Hronec, výrobnotechnický námestník

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Telefón: 0907750966
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 1010/S

Čl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá stavebné práce, čím zabezpečí realizáciu diela „**Oprava existujúcich úsekov MK – Záhrbská, Tajch, Kútovská**“ v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Stavebné práce na realizáciu diela predstavujú práce podľa prílohy č. 1 – výkaz/výmer – rozpočet.
2. Súčasťou predmetu zmluvy je okrem prác uvedených v bode 1 tohto článku zmluvy aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu (stavebnej sute), vybudovanie, prevádzka a vypratanie zariadenia staveniska.



3. Predmet zmluvy musí byť vyhotovený podľa projektovej dokumentácie, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na realizáciu stavebných prác, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Čl. 2. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 31.07.2019, za predpokladu riadneho a včasného odovzdania staveniska zo strany objednávateľa, stavebnej pripravenosti bezprostredne predchádzajúcich stavebných prác vykonávaných inými subjektmi (ak také práce boli vykonávané) a poskytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa potrebnej na riadne a včasné zhotovenie a dodanie stavebných prác zo strany zhotoviteľa pričom poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa sa rozumie vykonanie takých činností zo strany objednávateľa, bez ktorých by zhotoviteľ nemohol dielo vykonať riadne a včas. O odovzdaní diela bude spísaný písomný zápis.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za stavebné práce	60 803,09	EUR
DPH 20 %	12 160,62	EUR
Cena spolu vrátane DPH	72 963,71	EUR


Slovom: sedemdesiatdvatisícdeväťstošesťdesiattri eur a sedemdesiatjeden centov
3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.
5. V celkovej cene, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, sú započítané všetky náklady spojené s realizáciou diela, dopravou, likvidáciou všetkých vzniknutých odpadov, odovzdaním diela bez závad a odovzdaním všetkých potrebných dokladov pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.
6. Rozsah predmetu zmluvy je možné meniť dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela, termínu výstavby v nadväznosti na možnosti financovania výstavby a zmeny v technickom a konštrukčnom riešení diela a prác musia byť odsúhlasené objednávateľom, zapísané v stavebnom denníku a následne tak realizované).
7. Ak vznikne v priebehu výstavby potreba vykonať práce nad rámec projektovej dokumentácie, resp. nad rámec zákazky podľa verejného obstarávania a tým aj nad rámec výkazu - výmer predkladanému uchádzačom v ponuke a ak sa zmluvné strany obojstranne písomne dohodnú tieto zmeny rozsahu stavebných prác realizovať, nesmú tieto práce mať za následok zmenu technických riešení, ani kvality diela oproti projektu.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z.z.
2. Objednávateľ sa zväzuje zaplatiť 100% ceny diela po ukončení prác a odovzdania diela.
3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
4. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
5. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny nevykonanej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; všetko za predpokladu, že na omeškanie s vykonávaním diela písomne upozornil objednávateľ zhotoviteľa počas lehoty na vykonanie diela.
7. Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, v dôsledku nestability podlažia, v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom zápise o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.



Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v termíne do 3 dní po podpísaní tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko..
4. Zhotoviteľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela vrátane dopravného značenia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa predloženej ponuky.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že ak boli niektoré časti diela vykonané pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, považujú sa za vykonané na základe tejto zmluvy.
10. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
11. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
12. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby) za predpokladu, že zaplatí cenu za dielo riadne a včas.
13. Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom zápise o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.
14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
16. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to



požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

17. Objednávateľ je po podpísaní preberacieho zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby povinný potvrdiť zhotoviteľovi referenciu o vykonaní diela.

Čl. 7. Skončenie zmluvy

1. Zmluva môže skončiť:

- a) splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá,
- b) písomnou dohodou zmluvných strán,
- c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán

2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

2.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

- a) omeškanie zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15 dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska ak k náprave nedôjde ani na písomnú výzvu objednávateľa,
- b) omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní od dohodnutého termínu dodania ak k náprave nedôjde ani na písomnú výzvu objednávateľa s poskytnutou dodatočnou primeranou lehotou

2.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, ak objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko riadne a včas alebo ak objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť podľa čl. 2 bod 1 tejto zmluvy zhotoviteľovi na to, aby dielo mohol vykonať riadne a včas.

3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 21 dní po lehote splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie objednávateľa zhotoviteľovi na neplnenie povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, neprístupia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky spoločenskej zodpovednosti podľa normy SA8000:2008 a Etického kódexu Skupiny Metrostav (<https://www.skupinametrostav.cz/sk/eticky-kodex>) konkrétne sa zaväzuje najmä:
 - a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
 - b) neuplatňovať, nevyžadovať ani nepodporovať detskú prácu, nútenú prácu, akúkoľvek formu diskriminácie v pracovnoprávných vzťahoch alebo disciplinárnych praktík, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 - c) dodržiavať platné právne predpisy v oblasti pracovného času a odmeňovania zamestnancov a v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce a požiarnej ochrany zaisťovať a evidovať školenia pre všetkých zamestnancov,
 - d) rešpektovať právo zamestnancov na slobodné združovanie a kolektívne vyjednávanie, zabezpečovať im dôstojné pracovné prostredie,
 - e) zamestnancov odmeňovať v súlade s osobitnými predpismi, neuplatňovať zrážky zo mzdy, ktoré by neboli v súlade s osobitnými predpismi, neuzatvárať také pracovné pomery, ktoré by obchádzali pracovnoprávne predpisy a systém sociálneho zabezpečenia,
 - f) riadne účtovať všetky ekonomické transakcie a podávať pravdivé údaje o stave hospodárenia, poctivo a včas odvádzať dane a platby na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a iné povinné platby,
 - g) netolerovať korupciu, úplatkárstvo a nekalú súťaž, priamo ani nepriamo neposkytovať ani neprijímať žiadne platby či iné odmeny, ktoré by mali viesť ku konaniu v rozpore s právnymi predpismi či etickými pravidlami; spolupracovať iba s osobami, u ktorých neexistuje zdanlivý ani skutočný stret záujmov a finančné prostriedky, ktorými disponujú, pochádzajú z legitímnych zdrojov,
 - h) dbať na bezpečnosť informácií a ochranu dát, vrátane osobných údajov,
 - i) usilovať o minimalizáciu negatívnych dopadov stavebnej alebo inej podnikateľskej činnosti na životné prostredie.

Objednávateľ bude so zhotoviteľom spolupracovať pri sledovaní súladu jeho činnosti s vyššie uvedenými požiadavkami a bez zbytočného odkladu a v úplnosti ho informovať o obchodných vzťahoch s ďalšími dodávateľmi, ktorí budú dôležití z hľadiska ich plnenia. V prípade zistenej nezhody objednávateľ identifikuje príčinu problému, prijme príslušné opatrenia k zaisteniu nápravy a poskytne bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady o prijatých opatreniach. Objednávateľ berie na vedomie, že dodržiavanie Etického kódexu skupiny Metrostav je nielen povinnosťou objednávateľa, zamestnancov objednávateľa, ostatných zástupcov objednávateľa a ďalších subjektov, ktoré použil pri plnení zmluvy, ale tiež povinnosťou zamestnancov a ostatných zástupcov skupiny Metrostav. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Etického kódexu skupiny Metrostav je objednávateľ povinný upozorniť príslušného zástupcu (pracovníka) objednávateľa na neprijateľnosť jeho správania a zároveň informovať nadriadeného alebo príslušného riaditeľa či iného vedúceho. Odvetné kroky voči komukoľvek, kto upozornil na porušovanie Etického kódexu skupiny Metrostav alebo ho napomáhal odhaliť, sú neprípustné. O porušení Etického kódexu skupiny Metrostav môže objednávateľ informovať aj prostredníctvom Etickej linky Skupiny Metrostav (http://www.metrostav.cz/cz/profil/eticcka_linka). Etická linka však nie je určená k riešeniu problémov v rámci bežného obchodného styku, vrátane reklamačných prípadov. Nie je určená ani pre nahlasovanie mimoriadnych udalostí (požiare, nehody, katastrofy) spadajúcich do kompetencie polície, záchranej služby, hasičov alebo iných verejných integrovaných záchranných zložiek.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že osobné údaje objednávateľa, ak je fyzickou osobou, ako aj osobné údaje štatutárnych orgánov objednávateľa ako fyzických osôb sú zhotoviteľom spracúvané na právnom základe podľa článku 6, ods. 1, písmeno b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto



údajov, pričom zhotoviteľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje vo svojej evidencii obchodných partnerov na účely zabezpečenia realizácie zmluvných vzťahov medzi zmluvnými stranami, osobné údaje môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom zhotoviteľa na rovnaký účel.

6. Zhotoviteľ bude odo dňa uzavretia zmluvy v postavení prevádzkovateľa počas trvania zmluvy spracovávať osobné údaje objednávateľa (resp. jeho štatutárneho orgánu, kontaktnej osoby, jeho oprávnených osôb) a to výlučne v rozsahu zodpovedajúcom účelu zmluvy za účelom plnenia tejto zmluvy. Osobnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ spracovával osobné údaje a nakladal s nimi (predovšetkým ukládanie na nosiče dát, vyhľadávaním v nich, poskytovaním tretím osobám, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov).
7. Dotknutá osoba má právo najmä (1) na základe žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov; (2) na základe žiadosti vyžadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov resp. doplnenie neúplných osobných údajov; (3) na základe žiadosti vyžadovať vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne; (4) na základe žiadosti vyžadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (5) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť písomne na adresu sídla zhotoviteľa. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
5. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.



7. Objednávateľ sa zaväzuje vyhotoviť do 10 dní od prevzatia Diela tzv. referenčný list na vykonané práce/dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa. Formulár na vyhotovenie tzv. referenčného listu predloží Objednávateľovi Zhotoviteľ.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby).
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Novej Bani, dňa:

25.6.2019

Vo Zvolene, dňa:

25.6.2019

Za objednávateľa:

František Bakoš
riaditeľ



Technické služby
mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18 968 01 Nová Baňa
IČO: 00195221 IČ DPH: SK2021111345

Za zhotoviteľa:

Ing. Rastislav Löffler
predseda predstavenstva

Monika Fízelová
člen predstavenstva

Metrostav Asphalt a.s.

Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO: 46 120 602 DIČ: 2023231892

ĽUKAPITULÁCIA STAVBY

ód: 2019_06_03
Štávba: Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

JKSO:
Miesto: Nová Baňa

KS:
Dátum: 10. 6. 2019

Objednávateľ:
Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

IČO: 00185221
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	60 803,09
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **60 803,09**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	60 803,09	12 160,62

Cena s DPH **v EUR** **72 963,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technické služby
mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221, IČ DPH: SK01111345

Metrostav Asphalt a.s.
Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO: 46 120 602 DIČ: 2023231892

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SEKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019 06 03

Stavba: Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10. 6. 2019

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 N **Projektant:**

Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen **Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		60 803,09	72 963,71
SO 01	MK Záhrbská	14 685,71	17 622,85
SO 02	MK Tajch	29 278,71	35 134,45
SO 03	MK Kútovská	16 838,67	20 206,40
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		60 803,09	72 963,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Objekt:

SO 01 - MK Záhrbská

JKSO:

Miesto:

Nová Baňa

KS:

Dátum:

10. 6. 2019

Objednávateľ:

Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

IČO:

00185221

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO:

46120602

IČ DPH:

SK2023231892

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

14 685,71

0,00

Cena bez DPH

14 685,71

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

14 685,71

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 937,14

Cena s DPH

v EUR

17 622,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technické služby
mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221 IČ DPH: SK2021111345

Metrostav Asphalt a.s.

Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46 120 602 DIČ: 2023231892

- 12 -

Dátum a podpis:

25.6.2019

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

DEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Objekt: **SO 01 - MK Záhrbská**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10. 6. 2019

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	14 685,71
	14 685,71
1 - Zemné práce	918,14
5 - Komunikácie	13 182,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	496,02
99 - Presun hmôt HSV	89,21

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 685,71

ROZPOČET

Stavba: Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Objekt: SO 01 - MK Záhrbská

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10. 6. 2019

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 685,707

D HSV Práce a dodávky HSV 14 685,707

D 1 Zemné práce 918,135

2	K	113152430.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,1778 t, aj s odvozom sute do 5 km -- zberný dvor TS	m2	22,500	22,670	510,075
---	---	-------------	--	----	--------	--------	---------

VV "frézovanie spojok"(15+30)*0,5 22,500

3	K	113154130.1	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 70 mm 0,1778 t, aj s odvozom sute do 5 km -- zberný dvor TS	m2	18,000	22,670	408,060
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

VV "frézovanie popri odvodňovacom žlabe"8*1 8,000

VV "frézovanie popri prídlažbe"10*1 10,000

VV Súčet 18,000

D 5 Komunikácie 13 182,345

5	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	980,100	0,500	490,050
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

6	K	577154241.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	980,100	12,950	12 692,295
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 496,020

1	K	R	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	300,000	300,000
---	---	---	---------------------------	-----	-------	---------	---------

4	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	980,100	0,200	196,020
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

D 99 Presun hmôt HSV 89,207

7	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	178,413	0,500	89,207
---	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Objekt:

SO 02 - MK Tajch

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 10. 6. 2019

Objednávateľ:

Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

IČO:

00185221

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO:

46120602

IČ DPH:

SK2023231892

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 278,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	29 278,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	29 278,71	20,00%	5 855,74

Cena s DPH v EUR **35 134,45**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technické služby
mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221, IČ DPH: SK20111345

Metrostav Asfalt a.s.

Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46 120 602 DIČ: 2023231892

- 12 -

Dátum a podpis:

25.6.2019

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.6.2019

Pečiatka

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Objekt: **SO 02 - MK Tajch**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10. 6. 2019

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **29 278,71**

HSV - Práce a dodávky HSV **29 278,71**

1 - Zemné práce 1 269,52

5 - Komunikácie 26 975,32

8 - Rúrové vedenie 150,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 701,12

99 - Presun hmôt HSV 182,75

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **29 278,71**

ROZPOČET

Stavba:

Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Objekt:

SO 02 - MK Tajch

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

10. 6. 2019

Objednávateľ:

Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 278,709

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 278,709

D 1

Zemné práce

1 269,520

2	K	113152430.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,1778 t, aj s odvozom sute do 5 km -- zberný dvor TS	m2	56,000	22,670	1 269,520
	VV		"zápich"(30+15+7+20)*0,5		36,000		
	VV		"frézovanie mostíka"20		20,000		
	VV		Súčet		56,000		

D 5

Komunikácie

26 975,320

5	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 005,600	0,500	1 002,800
6	K	577154241.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 005,600	12,950	25 972,520

D 8

Rúrové vedenie

150,000

3	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	150,000	150,000
---	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

701,120

1	K	R	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	300,000	300,000
4	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	2 005,600	0,200	401,120

D 99

Presun hmôt HSV

182,749

7	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	365,498	0,500	182,749
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava existujúcich úsekov MK -- TŠ Nová Baňa
Objekt:

SO 03 - MK Kútovská

JKSO:
Miesto: **Nová Baňa** KS:
Dátum: **10. 6. 2019**

Objednávateľ:
Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa IČO: **00185221**
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen IČO: **46120602**
IČ DPH: **SK2023231892**

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 838,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 838,67

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	16 838,67	20,00%	3 367,73

Cena s DPH **v EUR** **20 206,40**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technické služby
mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221 IČ DPH: SK2023231892

Metrostav Asphalt a.s.
Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO: 46 120 602 DIČ: 2023231892

- 12 -

Dátum a podpis:

25.6.2019

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava existujúcich úsekov MK -- TŠ Nová Baňa

Objekt: **SO 03 - MK Kútovská**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 10. 6. 2019

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **16 838,67**

HSV - Práce a dodávky HSV 16 838,67

1 - Zemné práce 136,02

5 - Komunikácie 16 055,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 538,74

99 - Presun hmôt HSV 108,65

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **16 838,67**

ROZPOČET

Stavba:

Oprava existujúcich úsekov MK -- TS Nová Baňa

Objekt:

SO 03 - MK Kútovská

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

10. 6. 2019

Objednávateľ:

Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

Projektant:

!

Zhotoviteľ:

Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 838,670

D HSV Práce a dodávky HSV 16 838,670

D 1 Zemné práce 136,020

2	K	113152430.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,1778 t, aj s odvozom sute do 5 km -- zberný dvor TS	m ²	6,000	22,670	136,020
---	---	-------------	---	----------------	-------	--------	---------

VV "zápich"(7+5)*0,5 6,000

D 5 Komunikácie 16 055,265

4	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 193,700	0,500	596,850
5	K	577154241.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	1 193,700	12,950	15 458,415

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 538,740

1	K	R	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	300,000	300,000
3	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m ²	1 193,700	0,200	238,740

D 99 Presun hmôt HSV 108,645

6	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	217,290	0,500	108,645
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------