

ZMLUVA O DIELO

č. zhotoviteľa: 2019/DE/01/014

na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie-ul.Hviezdoslavova“

vypracovaná v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Technické služby mesta Nová Baňa**
Sídlo : Dlhá Lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
: spoločnosť zapísaná v ZŘ OÚ Žiar nad Hronom
Právna forma : živnostenský register č.612-1729
Štatutárny zástupca : František Bakoš
Zástupca vo veciach zmluvy : František Bakoš
Zástupca vo veciach :
technických a realizačných : František Bakoš
IČO : 00 185 221
IČ DPH : SK2021111345
DIČ : 2021111345
Bankové spojenie : VÚB
Číslo účtu : IBAN: SK38 0200 0000 0000 1123 6422
BIC(SWIFT) : SUBASKBX
Telefón/Fax : 0905/964483
E-mail : tsnb.riaditel@gmail.com
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **STRABAG s. r. o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán : Ing. Jarmila Považanová - konateľ
Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu :
- riaditeľ oblasti : Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci
zo dňa 3.3.2014
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Peter Kordiak, na základe plnej moci
zo dňa 3.3.2014
vo veciach technických oprávnený ku konaniu :
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
Stavbyvedúci : Ján Kováčik, stavbyvedúci
IČO : 17 317 282
IČ pre DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298
Bankové spojenie :
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : SK5411110000001423110003
SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
Telefón : 0911 276 707
E-mail : peter.kordiak@strabag.com

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie-ul.Hviezdoslavova“

Miesto plnenia: **Nová Baňa**

- 2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1. Termín odovzdania staveniska : do 3 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
- 3.2. Termín začiatku plnenia diela : **do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 3.3. Termín ukončenia plnenia diela : do 30 dní od termínu začiatku plnenia, najneskôr **do 30.11.2019.**
- 3.4. Predĺženie doby výstavby :
Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
- a) trvania navyše prác,
 - b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
 - d) omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrovanie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
 - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objedávateľa,
 - g) omeškania Objedávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela.
 - h) zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie

IV. Cena diela

- 4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	23 292,27 EUR
DPH 20 %	4 658,45 EUR
Cena vrátane DPH	27 950,72 EUR

„prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 Zákona o DPH „

- 4.2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :
- a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer,
 - b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii, alebo
 - c) pokiaľ dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto zmluvy.
- 4.4. Objednávateľ uhradí prípadnú viac spotrebu asphaltovej zmesi pri vyrovnaní jestvujúceho podkladu podľa skutočne spotrebovaného množstva.
- 4.5. V cene diela je zahrnutá cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť. V prípade dvoch a viacerých presunov z dôvodov, ktoré nebudú na strane Zhotoviteľa, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na tieto presuny v skutočnej výške.
- 4.6. Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná do 31.12.2019. V prípade realizácie diela po uvedenom dátume bude cena za práce a dodávky realizované po tomto termíne upravená podľa aktuálnych cenových podmienok v čase realizácie.
- 4.7. Objednávateľ uhradí cenu diela bez DPH na základe § 69 ods.12 písmeno j) zákona č.286/2015 Z.z.
- 4.8. Objednávateľ si objedná navyše práce alebo iné zmeny diela písomne cestou stavebného denníka a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.
- 4.9. Ocenenie navyše prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
- a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi.
- 4.10. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Navyše práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyše prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať na zhotovenie diela zálohovú platbu vo výške : 0 % do termínu začatia prác. Prevzatie staveniska a začatie prác na diele je podmienené úhradou zálohovej platby v prospech účtu Zhotoviteľa
- 5.2. Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradit' podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe mesačnej fakturácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.4. Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.3, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.6. Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 a nasl. zák. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

6.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu:

- s vytýčeným obvodom staveniska,
- s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
- s vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že sa ďalšie na stavenisku nenachádzajú,
- s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
- s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
- so súhlasom správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii stavebných prác
- dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. projektová dokumentácia, právoplatné stavebné povolenie).

Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických vád a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených vád objednávatelom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.

6.4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.

6.5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.

6.6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovníka: František Bakoš. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Igor Vlkoláček. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní navyše prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.

6.7. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.

6.8. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.

6.9. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.

6.10. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.

6.11. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

6.12. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.

6.13. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.

6.14. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

6.15. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

- 6.16. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
- 6.18. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
- 6.19. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
- 6.20. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

VII. Preberanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ písomne vo forme zápisu do stavebného denníku alebo osobitným písomným podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa (a to buď odo dňa zápisu v stavebnom denníku alebo odo dňa doručenia osobitného písomného podania, podľa toho, ktorý spôsob oznámenia si zvolil Zhotoviteľ) zvolať preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 7.5. Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1 tejto zmluvy, riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
- 7.6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 24 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods. 7.5. tejto zmluvy dňom vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1. tejto zmluvy.
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:

- a) v dôsledku činnosti Objednávateľa, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),
- b) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom, za vady v dôsledku vadnej projektovej dokumentácie,
- c) spôsobené deformáciou podložia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podložia, za prekopírovanie dilatčných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakolko sa kopíruje jestvujúci podklad), alebo
- d) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3 tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky, alebo
 - f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo ak je Objednávateľ v kríze alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 60 dní.
- 10.4. V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 10.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 10.8. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príručku „Dodržiavanie právnych predpisov pri obchodovaní (Business Compliance) pre obchodných partnerov“, ktorej znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s príručkou oboznámil.
- 10.9. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je a vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Slovenskej advokátskej komory. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre nich konečné a záväzné. Jazykom rozhodcovského konania je slovenčina. Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika.
- 10.10. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 10.11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien
Príloha č. 2	Plnomocnenstvo: Ing.Müller , Ing.Kordiak

- 10.12. Táto zmluva je vyhotovená v 2 – roch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
- 10.13. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V Novej Bani, dňa 23.10.2019
Za Objednávateľa:


Technické služby mesta 
Nová Baňa
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
IČO:00185221,IČ DPH:SK2021111345
Tel.: 045/6856003

Technické služby mesta Nová Baňa
František Bakoš-riadiateľ


Vo Zvolene, dňa 23.10.2019
Za Zhotoviteľa:



STRABAG s.r.o.
Ing. Pavel Müller, riadiateľ oblasti
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014




STRABAG s.r.o.
Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

zmluvu overil: 

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(54)



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

STRABAG

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<p>Názov stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Hviezdoslavova</p> <p>Názov objektu: _____</p> <p>Názov časti: _____</p> <p>Objednávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA</p> <p>Projektant: _____</p> <p>Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.</p> <p>Rozpočet číslo: TG-GG-1900006908</p> <p>Spracoval: Ing. Milan Kohút</p>	<p>JKSO: _____</p> <p>EČO: _____</p> <p>Miesto: _____</p> <p>IČO: 17 317 282</p> <p>DIČ: 2020316298</p> <p>Dňa: 10.10.2019</p>
---	---

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	23 292,27	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 292,27	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>Pečiatka</p> <p>Pečiatka</p> <p>STRABAG STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava</p>
<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22: 23 292,27</p> <p>24 20,0 %: 23 292,27 DPH: 4 658,45</p> <p>25 % DPH: _____</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25): 27 950,72</p>	
<p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa: 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka: 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + -: 0,00</p>	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Hviezdoslavova
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 10.10.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

PRÁCE A DODÁVKY HSV		22 365,16
1 - ZEMNE PRÁCE		2 421,62
2 - ZÁKLADY		1 033,78
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		813,48
5 - KOMUNIKÁCIE		14 889,16
8 - RÚROVÉ VEDENIA		1 243,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1 964,12
PRÁCE A DODÁVKY PSV		927,11
783 - Nátery		927,11
Celkom		23 292,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Hviezdoslavova
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.10.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstv o celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

22 365,16

2 421,62

1			113107142	Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m ²	m ²	40,000	2,39	95,60	20,0
2			122302201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m ³	m ³	159,880	6,13	980,06	20,0
3			122306119	Priplatok za lepiivosť	m ³	159,880	0,01	1,60	20,0
4			133302115	Hĺbenie šachtiev v horn. tr.3 ručné do 2,5 m ² pôdorys. plochy	m ³	5,296	40,20	212,90	20,0
5			133302119	Priplatok za lepiivosť	m ³	5,296	0,01	0,05	20,0
6			162601152	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 5-7	m ³	161,170	3,84	618,89	20,0
7			167101155	Nakladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 5-7	m ³	161,170	1,34	215,97	20,0
8			171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnávaním	m ³	161,170	1,84	296,55	20,0

2 - ZÁKLADY

1 033,78

9			275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20, cement portl.	m ³	1,296	103,48	134,11	20,0
10			275351215	Debnenie základových pátiiek zhotovenie	m ²	1,920	9,06	17,40	20,0
11			275351216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	m ²	1,920	1,34	2,57	20,0
12			285991111	Geomreže Tensar SS 2	m ²	190,000	4,63	879,70	20,0

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

813,48

13			348171111	Osadenie zábradlia ocelového do 100 kg/m	m	5,000	17,41	87,05	20,0
14			553042310	Zábradlie rovné z profilovej ocele	kg	257,600	2,82	726,43	20,0

5 - KOMUNIKÁCIE

14 889,16

15			561111pc	Zatažkavica skúška	sub	3,000	87,05	261,15	20,0
16			564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	m ²	285,500	7,08	2 021,34	20,0
17			564871112	Podklad zo štrkodrtie hr. 30 cm	m ²	285,500	10,09	2 880,70	20,0
18			573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m ²	m ²	337,500	0,46	155,25	20,0
19			577191226	Betón asfaltový tr. 1 ABS str. modifikovaný hr. 6 cm	m ²	285,500	13,58	3 877,09	20,0
20			577191227	Betón asfaltový tr. 1 ABS str. modifikovaný hr. 7 cm	m ²	337,500	16,87	5 693,63	20,0

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 243,00

21			810442111	Potrubie z jednej betonovej rúry kanalizačnej Js 600 mm	kus	10,000	124,30	1 243,00	20,0
----	--	--	-----------	---	-----	--------	--------	----------	------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 964,12

22			919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	25,000	2,58	64,50	20,0
23			919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	25,000	4,24	106,00	20,0
24			935112410	Osadenie žľabu ACO DRAIN sv. š.100 mm, do lôžka z betónu hr.10 cm	m	10,000	29,36	293,60	20,0
25			592278610	Žľab odvodňovací ACO SELF-100 100x13x9,7 s pozink krycím roštom	kus	10,000	99,87	998,70	20,0
26			592278630	Čelná stena ACO SELF-100 s nátrubkom v.č. 3427	kus	10,000	7,04	70,40	20,0
27			979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,240	2,56	18,53	20,0
28			979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	144,800	0,26	37,65	20,0
29			979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	7,240	51,22	370,83	20,0
30			998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	390,827	0,01	3,91	20,0

PRÁCE A DODÁVKY PSV

927,11

783 - Nátery

927,11

31			783125230	Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické jednon.+2x email	m ²	51,250	10,05	515,06	20,0
32			783125730	Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické základné	m ²	51,250	8,04	412,05	20,0

Celkom

23 292,27

Návrh uchádzača na plnenie kritérií „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Hviezdoslavova“

Názov uchádzača : STRABAG s.r.o.,		
Adresa uchádzača : Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen		
Tel. č. :	Fax :	e-mail :
Návrh plnenia kritérií „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Hviezdoslavova“		
Cena za predmet zákazky	Cena bez DPH (EUR)	23.292,27
	DPH 20% (EUR)	4.658,45
	Cena s DPH (EUR)	27.950,72

V Novej Bani, dňa: 14.10.2019

.....
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov