

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

<b>I. Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ</b>	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Luboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	<a href="mailto:tsnb.riaditel@gmail.com">tsnb.riaditel@gmail.com</a>
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ <b>Objednávateľ</b> “)	

a

<b>II. BITUNOVA spol. s.r.o.</b>	
sídlo:	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
V zastúpení:	Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ Ing. Mária Melichová, konateľ
Email:	<a href="mailto:zvolen@bitunova.eu">zvolen@bitunova.eu</a>
IČO:	30228247
DIČ:	2020475193
IČ DPH:	SK2020475193
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ <b>Zhotoviteľ</b> “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ <b>Zmluvné strany</b> “)	

## Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom), zo dňa 03.08.2021 v zmysle ustanovenia § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie: „**Opravy mestskej komunikácie (MK) – Chotár, časť Babuliarka**“, (stavebné práce), CPV: 45000000-7 stavebné práce; ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: prvom

zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto **Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)**:

## Článok I.

### Predmet zmluvy

- 1.1 **Predmetom tejto zmluvy** je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
  - 1.1.1. **Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek väd; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.
  - 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

## Článok II. Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Oprava mestskej komunikácie (MK) – Chotár, časť Babuliarka**“, presne špecifikovanej v tejto zmluve a jej prílohách“ (ďalej aj „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou zo dňa: 10.08.2021 , v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **Nová Baňa - Chotár**.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Oprávnenu osobou** – stavbyvedúci, ktorá bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude: Ing. Štefan Truban, zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, evidenčné číslo: 10943\*20\*.
- 2.6. **Technický popis diela – opis predmetu zákazky:** v zmysle prílohy č. 2 a prílohy č.3 tejto zmluvy.

## Článok III. Cena za dielo

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške: **31 758,75,-- EUR** bez DPH **slovom** (tridsaťjedentisícšesťdesiatosem eur sedemdesiatpäť centov), ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 15 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi - až po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je si povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.
- 3.2. Zmluvné strany sa vzájomne dojednali na tom, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok na cenu za dielo.
- 3.3. Faktúra musí obsahovať, všetky povinné zákonné náležitosti daňového dokladu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry, zo strany Zhotoviteľa bude fotodokumentácia s označením diela a dátumu **pred a po** jeho zrealizovaní, zároveň preberací a odovzdávací protokol ukončeného diela. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený faktúru, ktorá neobsahuje všetky vyššie horeuvedené náležitosti daňového dokladu, a jej dojednaných príloh a náležitostí - vrátiť, za účelom jej doplnenia alebo opravy. Do odstránenia daných väd, sa má za to, že faktúra nebola zhotoviteľom riadne vystavená (neplynie tak lehota jej splatnosti).

## Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
  - **začiatok:** 17.08.2021
  - **ukončenie:** do 30.09.2021
- 4.2. Termín začatia je deň nasledujúci, po dni podpisu tejto zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný

vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku, alebo v písomnej dohode zmluvných strán**. Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30 dní, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávatelom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.

- 4.4. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
- *pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
  - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávateľa so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
  - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.5. Na bod 4.4. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy.
- 4.6. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

#### **Článok V.**

##### **Podmienky vykonávania diela**

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škody.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

#### **Článok VI.**

##### **Odovzdanie diela a záruka**

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávateľovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela):
- **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. (príloha č. 1 tejto zmluvy)**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek vád a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, ( prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa

uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávateľ domáha, a to najneskôr do uplynutia záručnej doby.

- 6.7. Zhotoviteľ pri odovzdaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá objednávateľovi aj fotodokumentáciu **pred a po** realizácii diela.
- 6.8. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli na tom, že zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať dodržanie jeho zmluvných povinností.

#### **Článok VII. Sankcie**

- 7.1. Zistené zrejme vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

#### **Článok VIII. Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy**

- 8.1. Pred zrealizovaním diela, je možné túto zmluvu ukončiť
  - písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.
  - odstúpením od zmluvy ( za nižšie upravených zmluvných podmienok)
- 8.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.3. Objednávateľ je taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť pred i po zrealizovaní diela v prípade, ak:
  - a) Zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním diela.
  - b) Zhotoviteľ nedodrží pokyny objednávateľa, alebo kvalitu, alebo rozsah diela.
  - c) Zhotoviteľ nedodrží jednotkové ceny ( resp. pevnú cenu) diela, dohodnutú v predmetnej zmluve.
  - d) Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy.
  - e) Voči Zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
- 8.4. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší zmluvu. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa rozumie:
  - a) omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 30 dní, podľa podmienok v tejto zmluve.
- 8.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

- 8.6. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky ( doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsoletnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 9.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 16.08.2014

V Zvolene, dňa 16.8.2014

Účastník I:

Účastník II:

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Technické služby mesta [3]  
Nová Baňa  
Dlhá ulica 18, 968 01 Nová Baňa  
IČO:00185221, IČ DPH:SK202111345  
Tel.: 045/6856093

**Technické služby mesta Nová  
Baňa**

v zastúpení: Ľubošom Palajom,  
riaditeľom TS

[Redacted signature area]

**BITUNOVA spol s.r.o.  
Zvolen**

V zastúpení: Ing. Mária Melichová,  
konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Šufliarský  
konateľ spoločnosti

## Príloha č.1

**PREBERACÍ/ ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL**

**k „Oprave MK – Chotár, časť Babuliarka“, Nová Baňa (stavebné práce), CPV: 45000000-7 stavebné práce“**

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné dielo „**Oprava MK – Chotár, časť Babuliarka**“, (stavebné práce), CPV: 45000000-7 stavebné práce“ spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrelizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľom. Predmetné dielo týmto dňom, odovzdávam Objednávateľovi.

V ....., dňa .....

Zhotoviteľ: **BITUNOVA spol s.r.o.**

V zastúpení: Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo „**Oprava MK – Chotár, časť Babuliarka**“, (stavebné práce), CPV: 45000000-7 stavebné práce“ som prevzal v zmysle čl. VI bod.6.2 predmetnej zmluvy.

V Novej Bani, dňa .....

.....  
**Technické služby mesta Nová Baňa**

V zastúpení : Ľuboš Palaj, riaditeľ TS

**Príloha č. 2****Technický popis diela – opis predmetu zákazky****Oprava MK - Chotár, časť Babuliarka**

Oprava miestnej komunikácie penetračným makadamom hr. 60 mm

1. Penetračný makadam v hr. 60 mm z kameniva fr. 16/32 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s dvojitém preliatím cestným asfaltom

Úsek komunikácie (začiatok, koniec úseku) na opravu bude označený farebne značkovacím sprejom.

Dodávateľ pred začatím prác na dohodnutom úseku MK rozmiestni dopravné značky: nerovnosť vozovky, práce na ceste, max. povolená rýchlosť 30 km/hod v oboch smeroch.

Preberanie vykonaných prác bude ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí + fotodokumentácia pred a po realizácii opravy MK.

Splatnosť faktúry: 30 dní.



**Príloha č. 3:**

Výkaz – výmer



Výkaz - výmer (Rozpočet) Oprava MK - Chotár, časť Babuliarka

Uchádzač: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 zvolen

Druh stavebných prác	MJ	Výmera (MJ)	Jednot, cena bez DPH (€/MJ)	Celková cena bez DPH (€)	DPH 20% (€)	Celková cena s DPH (€)
<b>I. úsek - Poledovič</b>						
Penetračný makadam v hrúbke 60 mm z kameniva fr. 16/32 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s dvojitým preliatím cestným asfaltom	m2	600	9,26	5 556,00	1 111,20	6 667,20
<b>II. úsek - od odbočky k p. Psotkovi</b>						
Penetračný makadam v hrúbke 60 mm z kameniva fr. 16/32 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s dvojitým preliatím cestným asfaltom	m2	2 100,00	9,26	19 446,00	3 889,20	23 335,20
<b>I. úsek, II. úsek</b>						
Vyrovnanie podkladu kamenivom fr. 32/63 s preliatím a presypaním	m2	1 155,00	5,85	6 756,75	1 351,35	8 108,10
<b>SPOLU</b>				<b>31 758,75</b>	<b>6 351,75</b>	<b>38 110,50</b>

Vyplnil: Ing. Chabadová, príprava stavieb

Dňa: 10.08.2021

Ing. Miroslav Šufliarský  
konateľ spoločnosti  
BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová  
konateľ spoločnosti  
BITUNOVA spol. s r.o.

**BITUNOVA**  
BITUNOVA spol. s r.o.  
NERESNICKÁ CESTA 3  
SK - 960 01 ZVOLEN  
(40)