

55/2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

I. Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II. VIA SERVIS, s.r.o.	
sídlo:	Voznica 1, 966 81 Voznica
V zastúpení:	Cyril Slosiar
Email:	viaservis@zcnet.sk
IČO:	31574971
DIČ:	2020478603
IČ DPH:	SK2020478603
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom) v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie: „**Rozšírenie hrobových miest – úprava areálu v cintoríne**“; ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: **prvom**. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto: Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“):

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy** je zo strany Zhotoviteľa záväzok **vykonať dielo** určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany Objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a **zaplatiť** Zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
- 1.1.1. **Riadne** sa na účely bodu 1.1. tejto zmluvy považuje: *bez akýchkoľvek vád; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela z verejného obstarávania; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II tejto zmluvy.*
- 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

Článok II. Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je: **realizácia diela „rozšírenie hrobových miest – úprava areálu v cintoríne“ Kalvárska ulica 209, 968 01 Nová Baňa**, bližšie špecifikovaného v tejto zmluve, ako i projektovej dokumentácií a príloh tejto zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade **s projektovou dokumentáciou vypracovanou: PROJEKT ateliér NB s.r.o. zodpovedným projektantom: Ing. Máriou Považanovou, z 07/2021**, ďalej výzvou a výsledkom verejného obstarávania (VO) a jej prílohami a predloženou ponukou, v súlade s technologickými postupmi prác, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. **Miestom vykonania diela je:** Kalvárska ulica, parč. č. 4644/2 v kat. území mesta Nová Baňa.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré by spočívali v: *úpravách diela jeho realizácií a dokončovania*.
- 2.5. **Oprávnenu osobou** – stavbyvedúci, ktorá bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude:, zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, evidenčné číslo:*
- 2.6. **Technický popis diela a materiálu:** Podľa predloženej a vypracovanej projektovej dokumentácie: PROJEKT ateliér NB s.r.o. zodpovedným projektantom: Ing. Máriou Považanovou, z 07/2021, ako i výsledku VO jeho príloh a predloženej ponuky v súlade s technologickými postupmi prác, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok III. Cena za dielo

- 3.1. **Cenu za dielo**, ktorú je povinný zaplatiť Objednávateľ Zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako: cena pevná a maximálna podľa skutočne zrealizovaných m² vo výške: **6 564,47 Eur bez DPH**, slovom šesťtisícpäťstošesťdesiatštyri eur štyridsaťsedem centov (**cena za 1m² tvorí: 14,66 € bez DPH za osadenie parkových obrubníkov do betónového lôžka a 34,75 € bez DPH za pokládku živicového krytu**), ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa, **do 30 dní** odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi **a to až po riadnom ukončení** - odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela zmluvnými stranami. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov, materiálov potrebných k riadnemu vykonaniu diela.
- 3.2. Zmluvné strany sa vzájomne **dojeddali** na tom, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok na cenu za dielo.
- 3.3. Faktúra musí obsahovať, všetky povinné zákonné náležitosti daňového dokladu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je preberací a odovzdávací protokol ukončeného diela. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že Objednávateľ je oprávnený faktúru, ktorá neobsahuje všetky vyššie horeuvedené náležitosti daňového dokladu, a jej dojednaných príloh a náležitostí - vrátiť, za účelom jej doplnenia

alebo opravy. Do odstránenia daných väd, sa má za to, že faktúra nebola zhotoviteľom riadne vystavená (neplynie tak lehota jej splatnosti).

Článok IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ **je povinný** vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:

ukončenie najneskôr: do 31.10.2021.

4.2. Termín začatia je deň podpisu tejto zmluvy.

4.3. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej písomnej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne zdokumentované v stavebnom denníku, alebo v písomnej dohode zmluvných strán. Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30dni, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.

4.4. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:

- *pokiaľ si objednávateľ vyžiada podstatnú zmenu rozsahu stavebných prác diela presahujúcu 50% z hodnoty dojednanej ceny diela,*
- *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávateľa so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
- *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*

4.5. Na bod 4.4. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku zmluvy.

4.6. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

Článok V. Podmienky vykonávania diela

5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škode.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

5.5. V prípade zistenia nedostatočného zrealizovania diela (rozsahu, kvality, podľa projektovej dokumentácie a výsledku verejného obstarávania) a to i po jeho zrealizovaní sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vytknuté vady objednávateľom a to bezodkladne, najneskôr do 48hodín

od ich oznámenia. Zmluvné strany sú povinné vzájomne viesť v uvedenom prípade rokovania v záujme odstránenia prípadných nedostatkov diela.

Článok VI.

Odovzdanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávateľovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela):
 - **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávateľ domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.
- 6.7. Zhotoviteľ pri odovzdaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá objednávateľovi aj fotodokumentáciu **pred a po** realizácii diela.

Článok VII.

Sankcie

- 7.1. Zistené zrejme vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia

Článok VIII.

Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Túto zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek:
 - písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.
 - odstúpením od zmluvy (za nižšie upravených zmluvných podmienok)
- 8.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ je taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) Zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním diela.

- b) Zhotoviteľ nedodrží pokyny objednávateľa alebo kvalitu diela.
 - c) Zhotoviteľ nedodržel rozsah a kvalitu diela.
 - d) Zhotoviteľ nedodrží jednotkové ceny (resp. pevnú cenu) diela, dohodnutú v prílohe z výsledku verejného obstarávania.
 - e) Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy.
 - f) Voči Zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
- 8.3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ je:
- a) V omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 30 dní, podľa podmienok v tejto zmluve.
- 8.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetko to čo si navzájom plnili. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.5. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak niektoré ustanovenia zmluvy sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 9.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 27.9.2021

v Voznici, dňa 27.9.2021

Účastník I:

Objednávateľ

Technické služby mesta
Nová Baňa
Dlhá lúka 18, 998 01 Nová Baňa
IČO:00185221, IČ DPH:SK2021111345
Tel.: 045/6856003

Technické služby mesta Nová Baňa

v zastúpení: Ľubošom Palajom,
riaditeľom TS

Účastník II:

Zhotoviteľ

VIA SERVIS, s.r.o.

IČ DPH: SK2021111345

VIA SERVIS, s.r.o.
Voznici

V zastúpení: Cyril Slosiar
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA č. 1

Výkaz výmer + Projektová dokumentácia

PRÍLOHA č.2: PREBERACÍ/ ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

**K : „Rozšírenie hrobových miest – úprava areálu v cintoríne“;
(45000000-7 stavebné práce)**

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné dielo

„Rozšírenie hrobových miest – úprava areálu v cintoríne

“ spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrelizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľom. Predmetné dielo týmto dňom, odovzdávam Objednávateľovi.

V, dňa

.....
Zhotoviteľ: VIA SERVIS, s.r.o.

V zastúpení : Cyril Slosiar

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo
„Rozšírenie hrobových miest – úprava areálu v cintoríne

“ som prevzal v zmysle čl. VI bod.6.1.predmetnej zmluvy.

V Novej Bani, dňa

.....
Technické služby mesta Nová Baňa

V zastúpení : Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
PALAJ, riaditeľ TS

Výkaz - výmer

Objednávateľ:

Technické služby, mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka č. 18 968 01 Nová Baňa

Realizátor:

VIA SEECUS S.R.O 966 81 VZHNICA 1
IČO - 31574971

Názov stavby:

Rozšírenie hrobových miest - cintorín.

Dátum:

Na základe zmluvy, alebo dohody

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka	Realizované množstvo	Cena za jednotku	Položkový náklad
1	osadenie parkových obrubníkov do betónového lôžka 150m, štrkodra, hutnenie, úpravy terénu	m	142	14166€	
2	pokládka živého krytu AC 8 O hr. 60mm -ručným rozprestrením	m ²	129	34175€	
3	hutnenie vibračným valcom	m ²	129		
4	presun materiálov v rámci staveniska				

Cena prác a materiálu spolu bez DPH

VIA SEECUS S.R.O.


Zhotoviteľ:

Dátum: 17.09.2021

ZOZNAM PRÍLOH:

- A, Technická správa
 B, Výkresy: 1, Kópia z katastrálnej mapy
 2, Situácia
 3, Pôdorys
 4, Rezy A-A', B-B'



Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp. projektant:	Ing. Mária Považanová	Vlastník výkresu:	PROJEKT ateliér NB s.r.o.	
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Ing. Mária Považanová	projektovanie pozemných stavieb ul. Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa		
Investor:	Technické služby mesta Príspevková organizácia			IČO: 45 536 813	DIČ: 2023057619	
Bydlisko:	Dlhá Lúka č. 18, Nová Baňa 968 01			mobil: 0918 773 118 mobil: 0903 549 314		
Miesto stavby:	Nová Baňa	Parcela číslo:	4644/2	Číslo zákazky:	01721	
Názov stavby:	ROZŠÍRENIE HROBOVÝCH MIEST – ÚPRAVA AREÁLU V CINTORÍNE			Dátum:	07/2021	
				Formát:	A4	
Časť PD:	Stavebná časť			Stupeň PD:	pre stavebné úpravy	
Názov časti:	Projektová dokumentácia pre stavebné úpravy			Mierka:	1:5000, 1:200, 1:100, 1:50	



Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp. projektant:	Ing. Mária Považanová	Vlastník výkresu:	
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Ing. Mária Považanová	PROJEKT ateliér NB s.r.o.	
Investor:	Technické služby mesta Príspevková organizácia			projektovanie pozemných stavieb ul. Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa	
Bydlisko:	Dlhá Lúka č. 18, Nová Baňa 968 01			IČO: 45 536 813 DIČ: 2023057619 mobil: 0918 773 118 mobil: 0903 549 314	
Miesto stavby:	Nová Baňa	Parcela číslo:	4644/2	Číslo zákazky:	01721
Názov stavby:	ROZŠÍRENIE HROBOVÝCH MIEST – ÚPRAVA AREÁLU V CINTORÍNE			Dátum:	07/2021
Časť PD:	Architektúra			Formát:	A4 Číslo sady:
Názov:	Technická správa			Stupeň PD:	pre stavebné úpravy
				Označenie časti:	A

3

Technická správa

Základné identifikačné údaje:

Názov stavby	: Rozšírenie hrobových miest na cintoríne - úprava areálu v cintoríne
Miesto stavby	: Nová Baňa
Stavebník	: Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia Dlhá Lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
Autor projektu	: Projekt ateliér NB s.r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa
Stupeň	: Projekt pre stavebné povolenie

1 - Všeobecná časť

Vzhľadom na nedostatočný počet hrobových miest a naplnenosť kapacity na miestnom cintoríne, je potrebné vybudovanie nových hrobových miest s plochou cca 337 m². Je potrebné rozšírenie hlavného chodníka na dĺžke cca 12,8 m a vybudovanie dvoch nových chodníkov šírky 1,6 m. Navrhovaná spevnená plocha bude asfaltová s plochou cca 129 m².

2 – Charakteristika.

Podľa výpisu z listu vlastníctva, vydaného Správou katastra v Žarnovici, vlastníkom a užívateľom danej parcely je Mesto Nová Baňa, nám. Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa. Parcela je situovaná v zastavanej časti mesta. Návrh je riešený v náväznosti na okolitú zástavbu, vychádza zo súčasného stavu cintorína.

3 – Stavebné riešenie

V mieste budúcej spevnej plochy sa vykope zemina – ornica do hĺbky cca 350 mm a následne uloží na skládku. Vykop zeminy by mal ísť po celej ploche v rovnakom sklone a spáde vid' rez A-A' ; B-B'.

Pri navrhovanom riešení novej spevnenej plochy sa jestvujúci chodník pre peších rozšíri a následne sa kolmo naň napoja dva nové samostatné chodníky šírky 1,6 m. Novo navrhnutá spevnená plocha sa olemuje po oboch stranách novým parkovým obrubníkom šírky 50 mm. Výškovo sa osadia tak, aby bolo plynulé napojenie z jestvujúceho chodníka.

Navrhovaná spevnená plocha bude asfaltová s plochou cca 129 m² a olemuje ju parkový obrubník o dĺžke okolo 142,0 bm.

Konštrukcia rozšírenej časti chodníka

- asfaltový koberec ACo11-II	hr. 50 mm
- postrek spoj. emulzný PSE 0,50 kg/m ²	
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10	hr. 100 mm
- štrkodrvina fr. 0-32 mm ŠD	hr. 150-200 mm
- zhutnenie zemn. pláne na min. 25 MPa	
Spolu	hr. 350 mm

Výkaz výmer spevnenej plochy:

Zastavaná spevnená plocha : 129,0 m²
Zastavaná spevnená plocha + obruníky: 136,0 m²
Objem výkopovej zeminu: 47,6 m³
Plocha nových hrobových miest: 337,0 m²

Vzniknuté odpady a ich likvidácia

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach na stavbe " Rozšírenie hrobových miest na cintoríne – úprava areálu v cintoríne " v katastrálnom území mesta Nová Baňa, sú zaradené podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

- 17 05 04 – zemina a kamenivo (O) - 210 m³
- 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (O) - 500 kg
- 17 02 04 – plasty (O) - 50 kg
- 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky (O) - 100 kg

Využitelné odpady budú odovzdané do miestnych zberných surovín. Nebezpečné kovové odpady (obaly so zvyškami farieb ap.) budú odovzdané oprávnenej organizácii na zber nebezpečných odpadov. Zvyšné druhy odpadov zaradené podľa katalógu ako ostatné budú uložené na skládke odpadov.


V Novej Bani, 07/2021


Vypracoval:



Okres: Žarnovica
 Obec: NOVÁ BAŇA
 Katastrálne územie: Nová Baňa

štvrtok, 15. júla 2021 13:53



Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp. projektant:	Ing. Mária Považanová	Vlastník výkresu:	PROJEKT ateliér NB s.r.o.		
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Ing. Mária Považanová	projektovanie pozemných stavieb ul. Bernoláková 36/11, 968 01 Nová Baňa			
Investor:	Technické služby mesta Príspevková organizácia			IČO: 45 536 813 DIČ: 2023057619 mobil: 0918 773 118 mobil: 0903 549 314			
Bydlisko:	Dlhá Lúka č. 18, Nová Baňa 968 01			Číslo zákazky:	01721	 Nová Baňa	
Miesto stavby:	Nová Baňa	Parcela číslo:	4644/2	Dátum:	07/2021		
Názov stavby:	ROZŠÍRENIE HROBOVÝCH MIEST – ÚPRAVA AREÁLU V CINTORÍNE			Formát:	A4		
Časť PD:	Architektúra			Stupeň PD:	pre stavebné úpravy		
Názov výkresu:	Kópia z katastrálnej mapy			Mierka:	1:5000	Číslo výkresu:	1