

60/2014

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

<b>I. Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ</b>	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	<a href="mailto:tsnb.riaditel@gmail.com">tsnb.riaditel@gmail.com</a>
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ <b>Objednávateľ</b> “)	

a

<b>II. BAUMANN Nitra s.r.o.</b>	
sídlo:	Šenkovská 189, Lehota, 951 36, Slovenská republika
V zastúpení:	Tomáš Zaujec, konateľ
Email:	<a href="mailto:baumann.nitra@gmail.com">baumann.nitra@gmail.com</a>
IČO:	47240768
DIČ:	2023571187
IČ DPH:	SK2023571187
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ <b>Zhotoviteľ</b> “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ <b>Zmluvné strany</b> “)	

### Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom) v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie: „**Úpravy rigolov dostavbou zberných šacht na dažďovú vodu - Nová Baňa**“ - (stavebné práce); ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: **prvom**. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto: Zmluvu o dielo (**ďalej len „ zmluva“**):

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

- 1.1 **Predmetom tejto zmluvy** je zo strany Zhotoviteľa záväzok **vykonať dielo** určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany Objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a **zaplatiť** Zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
  - 1.1.1. **Riadne** sa na účely bodu 1.1. tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek vád; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela z verejného obstarávania ako i predloženou ponukou, rozpočtom, výkazom výmer; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.
  - 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

## Článok II. Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Úpravy rigolov dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa** bližšie špecifikovaných v tejto zmluve “ (ďalej aj ako „**Dielo**“).
- 2.2. **Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje** zrealizovať v súlade s výzvou a výsledkom verejného obstarávania (skr.VO) a jej prílohami ako i predloženou ponukou, rozpočtom, výkazom výmer. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s technologickými postupmi prác, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. **Miestom vykonania diela je:** Nová Baňa, ulica: *Poliačkova, Kolibská, Kutovská, Ulica Nad hrádzou 724, Ulica nad hrádzou 10, Ulica Záhrbská, Viničná.*
- 2.4. **Zhotoviteľ sa zaväzuje** vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ **je viazaný** pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Oprávnenou osobou** – stavbyvedúci, ktorá bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude: *Mário Sluďený*, zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, evidenčné číslo: *12783x10* \*
- 2.6. **Technický popis, špecifikácia diela a materiálu je:** v zmysle prílohy tejto zmluvy a obsahu VO ako i podľa pokynu objednávateľa. Predmetom zákazky je úprava rigolov dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu a s tým súvisiacich prác v meste Nová baňa na uliciach: *Poliačkova, Kolibská, Kutovská, Ulica Nad hrádzou 724, Ulica nad hrádzou 10, Ulica Záhrbská, Viničná, bližšie podľa pokynu Objednávateľa.*

## Článok III. Cena za dielo

- 3.1. **Cena za dielo**, ktorú je povinný zaplatiť Objednávateľ Zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako: cena **pevná** a maximálna vo výške: **19 655,76 EUR s DPH slovom** ( devätnásttisícšesťstopäťdesiatpäť eur sedemdesiatšesť centov), ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace priamo aj nepriamo s uskutočnením stavebných prác a diela. Cena za dielo **je splatná** na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa, **do 30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi **a to až po riadnom ukončení** - odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela zmluvnými stranami. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstaráť zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu diela.
- 3.2. Zmluvné strany sa vzájomne dojednali na tom, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok na cenu za dielo.
- 3.3. **Faktúra musí obsahovať**, všetky povinné zákonné náležitosti daňového dokladu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry, zo strany Zhotoviteľa bude fotodokumentácia s označením diela a dátumu **pred a po** jeho zrealizovaní, zároveň preberací a odovzdávací protokol ukončeného diela. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávateľ **je oprávnený** faktúru, ktorá neobsahuje všetky vyššie horeuvedené náležitosti daňového dokladu, a jej dojednaných príloh a náležitostí - **vrátiť, za účelom jej doplnenia alebo opravy.** Do odstránenia

daných väd, sa má za to, že faktúra nebola zhotoviteľom riadne vystavená (neplynie tak lehota jej splatnosti).

#### Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
- **ukončenie: do 30.11.2021**
- 4.2. Termín začatia je deň nasledujúci, po dni podpisu tejto zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej písomnej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne zdokumentované v stavebnom denníku, **alebo v písomnej dohode zmluvných strán**. Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30 dní, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.4. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
- *pokiaľ si objednávateľ vyžiada podstatnú zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
  - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávateľa so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
  - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.5. Na bod 4.4. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku zmluvy.
- 4.6. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

#### Článok V. Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škody.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

## Článok VI. Odobzkanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávateľovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela):
  - **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. **Záručná doba** na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, ( prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávateľ domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia. Stým, že zistené vady v záručnej dobe sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť bezodkladne najneskôr do 48hodín od ich oznámenia zhotoviteľovi.
- 6.7. Zhotoviteľ pri odovzdaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá objednávateľovi aj fotodokumentáciu **pred a po** realizácii diela.

## Článok VII. Sankcie

- 7.1. Zistené zrejmé vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškani so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

## Článok VIII. Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Pred zrealizovaním diela, je možné túto zmluvu ukončiť
  - písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.
  - odstúpením od zmluvy ( za nižšie upravených zmluvných podmienok)

- 8.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ je taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
- Zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním diela.
  - Zhotoviteľ nedodrží pokyny objednávateľa alebo kvalitu diela.
  - Zhotoviteľ nedodrží jednotkové ceny ( resp. pevnú cenu) diela, dohodnutú v prílohe z výsledku verejného obstarávania.
  - Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy.
  - Voči Zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
- 8.3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší zmluvu. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa rozumie:
- omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 30 dní, podľa podmienok v tejto zmluve.
- 8.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.5. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

### **Článok IX. Záverečné ustanovenia**

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky ( doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak niektoré ustanovenia zmluvy sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok.

9.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 11.10.2024

V Novj Bani, dňa 11.10.2024

Účastník I:

**Objednávateľ**

**Technické služby 1**  
**mesta Nová Baňa**  
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa  
IČO:00185221, IČ DPH:SK2021111345

**Technické služby mesta Nová  
Baňa**

v zastúpení: Ľubošom PALAJOM,  
riaditeľom TS

Účastník II:

**Zhotoviteľ**

DIC/2023571187, IČ DPH: SK2023571187

**BAUMANN Nitra s.r.o.**


V zastúpení: Tomáš ZAUJEC  
konateľ spoločnosti

**PRÍLOHA č.1: PREBERACÍ/ ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL**

k zmluve o dielo : „Úprave rigolov dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa" (45000000-7 stavebné práce)

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné dielo „Úprava rigolov dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu v meste Nová Baňa" (45000000-7 stavebné práce), spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrelizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľa. Predmetné dielo týmto dňom, **odovzdávam** Objednávateľovi.

V *Novej Bani*, dňa .....

  
.....  
ICO 41 243 163  
DIČ 202357187

Zhotoviteľ: **BAUMANN Nitra s.r.o.**

V zastúpení: **Tomáš ZAUJEC**- konateľ spoločnosti

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo:

- **som prevzal** v zmysle čl. VI bod.6.1.predmetnej zmluvy.

\*Pri preberaní boli zistené zrejmé vady diela/ pri preberaní neboli zistené zrejmé vady diela ( \* **nehodiace sa preškrtnite**). Ak boli zistené zrejmé vady uveďte aké a podpis poverenej osoby:.....

.....  
.....

V Novej Bani, dňa .....

.....  
Objednávateľ: **Technické služby mesta Nová Baňa**

V zastúpení: **Ľuboš P A L A J** - riaditeľ

**PRÍLOHA č. 2**

Rozpočet – výkaz výmer




**Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „Úprava rigolov dostavbou zberných šacht na dažďovú vodu - Nová Baňa“**

Názov uchádzača : BAUMANN NITRA s.r.o.		
Adresa uchádzača : ŠENKOVSKÁ 189, 951 36 LEHOTA		
Tel. č. : 0910421859	Fax	e-mail : baumannnitra@gmail.com
Návrh plnenia kritérií  „Úprava rigolov dostavbou zberných šacht na dažďovú vodu - Nová Baňa“		
Cena za na predmet zákazky	Cena bez DPH (EUR)	16 379,80
	DPH 20% (EUR)	3 275,96
	Cena s DPH (EUR)	19 655,76

V LEHOTE ..... dňa: 4.10.2021 .....

.....  
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/ných zástupcu/ov



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000-00071

Stavba: Úprava krajnic dostavbou zberných šacht na dažďovú vodu - Nová Baňa

JKSO:  
Miesto: Nová Baňa

KS:  
Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ:  
Obec Nová Baňa

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 379,80

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	16 379,80	3 275,96

Cena s DPH v EUR 19 655,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO: 47 240 768  
DIČ: 2023571187, IČ DPH: SK2023571187

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 000-00071

Stavba: Úprava krajníc dostavbou zberných šacht na dažďovú vodu - Nová Baňa

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>16 379,80</b>	<b>19 655,76</b>
001	Ulica Poliačkova - zberná šachta č.1	2 182,10	2 618,52
002	Ulica Kolibská - zberná šachta č.2	2 154,81	2 585,77
003	Ulica Kutovská - zberná šachta č.3	2 322,05	2 786,46
004	Ulica Nad hrádzou 724 - zberná šachta č.4	2 322,05	2 786,46
005	Ulica Nad hrádzou 10 - zberná šachta č.5	2 082,01	2 498,41
006	Ulica Záhrbská - zberná šachta č.6, zvedenie vody z kamenistej cesty, žlabu a rigolu	2 560,59	3 072,71
007	Ulica Viničná - zberná šachta č.7, spätný zásyp a afsalt po prekopoch	2 756,19	3 307,43

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava krajín dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa

Objekt:

**001 - Ulica Poliačkova - zberná šachta č.1**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 182,10**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**2 142,24**

D 1

Zemné práce

255,05

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	41,51	124,53
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,38	4,14
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	4,16	12,48
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,42	25,20
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	9,17	27,51
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	10,92	58,97

D 2

Zakladanie

1 069,03

8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	54,10	64,92
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,563	111,54	62,80
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,690	6,99	11,81
11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,950	179,20	349,44
12	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 117,00	580,06

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

239,52

13	K	31110206R	Prestup v múroch z rúr dĺžky do 300 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm	ks	2,000	119,76	239,52
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

69,17

14	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,150	122,95	18,44
15	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,200	10,25	12,30
16	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,200	3,60	4,32
17	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,020	1 705,53	34,11

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

273,28

18	K	63132571R	Mazanina z betónu tr.C30/37 hr. nad 240 do 500 mm - dobetónávka	m3	1,600	170,80	273,28
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

236,19

19	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	12,550	18,82	236,19
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					39,86
21	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	19,93	39,86	

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava krajníc dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa

Objekt:

**002 - Ulica Kolibská - zberná šachta č.2**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 154,81**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 124,91**

D 1 Zemné práce

**255,05**

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	41,51	124,53
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,38	4,14
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	4,16	12,48
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,42	25,20
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	9,17	27,51
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	10,92	58,97

D 2 Zakladanie

**1 069,03**

8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	54,10	64,92
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,563	111,54	62,80
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,690	6,99	11,81
11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,950	179,20	349,44
12	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 116,99	580,06

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

**239,52**

13	K	31110206R	Prestup v múroch z rúr dĺžky do 300 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm	ks	2,000	119,76	239,52
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

**69,17**

14	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,150	122,95	18,44
15	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,200	10,25	12,30
16	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,200	3,60	4,32
17	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,020	1 705,53	34,11

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**259,62**

18	K	63132571R	Mazanina z betónu tr.C30/37 hr. nad 240 do 500 mm - dobetonávka	m3	1,520	170,80	259,62
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 99 Presun hmôt HSV

**232,52**

19	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	12,355	18,82	232,52
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					29,90
21	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,500	19,93	29,90	

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava krajníc dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa

Objekt:

**003 - Ulica Kutovská - zberná šachta č.3**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 322,05**

D HSV Práce a dodávky HSV							2 262,26
D 1 Zemné práce							255,05
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	41,51	124,53
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,38	4,14
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	4,16	12,48
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,42	25,20
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	9,17	27,51
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	10,92	58,97
D 2 Zakladanie							1 069,03
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	54,10	64,92
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,563	111,54	62,80
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,690	6,99	11,81
11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,950	179,20	349,44
12	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 116,99	580,06
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							359,28
13	K	31110206R	Prestup v múroch z rúr dĺžky do 300 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm	ks	3,000	119,76	359,28
D 4 Vodorovné konštrukcie							69,17
14	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,150	122,95	18,44
15	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,200	10,25	12,30
16	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,200	3,60	4,32
17	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,020	1 705,53	34,11
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							273,28
18	K	63132571R	Mazanina z betónu tr.C30/37 hr. nad 240 do 500 mm - dobetonávka	m3	1,600	170,80	273,28
D 99 Presun hmôt HSV							236,45
19	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	12,564	18,82	236,45



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				59,79
21	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	19,93	59,79

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava krajníc dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa

Objekt:

**004 - Ulica Nad hrádzou 724 - zberná šachta č.4**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 322,05**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>2 262,26</b>
D	1		Zemné práce				255,05
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	41,51	124,53
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,38	4,14
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	4,16	12,48
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,42	25,20
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	9,17	27,51
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	10,92	58,97
D	2		Zakladanie				1 069,03
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	54,10	64,92
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,563	111,54	62,80
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,690	6,99	11,81
11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,950	179,20	349,44
12	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 116,99	580,06
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				359,28
13	K	31110206R	Prestup v múroch z rúr dĺžky do 300 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm	ks	3,000	119,76	359,28
D	4		Vodorovné konštrukcie				69,17
14	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,150	122,95	18,44
15	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,200	10,25	12,30
16	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,200	3,60	4,32
17	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,020	1 705,53	34,11
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				273,28
18	K	63132571R	Mazanina z betónu tr.C30/37 hr. nad 240 do 500 mm - dobetonávka	m3	1,600	170,80	273,28
D	99		Presun hmôt HSV				236,45
19	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	12,564	18,82	236,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				59,79
20	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	19,93	59,79

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava krajníc dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa

Objekt:

**005 - Ulica Nad hrádzou 10 - zberná šachta č.5**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 082,01**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**2 022,22**

#### D 1 Zemné práce

**255,05**

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	41,51	124,53
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,38	4,14
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	4,16	12,48
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,42	25,20
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	9,17	27,51
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	10,92	58,97

#### D 2 Zakladanie

**1 069,03**

8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	54,10	64,92
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,563	111,54	62,80
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,690	6,99	11,81
11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,950	179,20	349,44
12	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 116,99	580,06

#### D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

**119,76**

13	K	31110206R	Prestup v múroch z rúr dĺžky do 300 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm	ks	1,000	119,76	119,76
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

#### D 4 Vodorovné konštrukcie

**69,17**

14	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,150	122,95	18,44
15	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,200	10,25	12,30
16	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,200	3,60	4,32
17	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,020	1 705,52	34,11

#### D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**273,28**

18	K	63132571R	Mazanina z betónu tr.C30/37 hr. nad 240 do 500 mm - dobetonávka	m3	1,600	170,80	273,28
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

#### D 99 Presun hmôt HSV

**235,93**

19	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	12,536	18,82	235,93
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				59,79
20	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	19,93	59,79

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava krajníc dostavbou zberných šachiet na dažďovú vodu - Nová Baňa

Objekt:

**006 - Ulica Záhrbská - zberná šachta č.6, zvedenie vody z kamenistej cesty, žlabu a rigolu**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 560,59**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 368,95			
D		1	Zemné práce	255,05			
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	41,51	124,53
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,38	4,14
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	4,16	12,48
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,42	25,20
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	9,17	27,51
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	10,92	58,97
D		2	Zakladanie	1 068,99			
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	54,10	64,92
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,563	111,54	62,80
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,690	6,99	11,81
11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,950	179,20	349,44
12	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 116,85	580,02
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	119,76			
13	K	31110206R	Prestup v múroch z rúr dĺžky do 300 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm	ks	1,000	119,76	119,76
D		4	Vodorovné konštrukcie	69,17			
14	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,150	122,95	18,44
15	K	417351115.S	Debniebočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,200	10,25	12,30
16	K	417351116.S	Debniebočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,200	3,60	4,32
17	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,020	1 705,53	34,11
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	546,56			
18	K	63132571R	Mazanina z betónu tr.C30/37 hr. nad 240 do 500 mm - dobetonávka	m3	3,200	170,80	546,56
D		99	Presun hmôt HSV	309,42			
19	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	16,441	18,82	309,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				191,64
20	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	15,97	191,64

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava krajnic dostavbou zberných šacht na dažďovú vodu - Nová Baňa

Objekt:

**007 - Ulica Viničná - zberná šachta č.7, spätný zásyp a afsalt po prekopoch**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 17. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 756,19**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>2 532,61</b>
D	1		Zemné práce				255,05
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	41,51	124,53
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,38	4,14
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	4,16	12,48
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,42	25,20
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	9,17	27,51
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	10,92	58,97
D	2		Zakladanie				1 198,84
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,600	54,10	194,76
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,563	111,54	62,80
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,690	6,99	11,81
11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,950	179,20	349,44
12	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 116,88	580,03
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				119,76
13	K	31110206R	Prestup v múroch z rúr dĺžky do 300 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm	ks	1,000	119,76	119,76
D	4		Vodorovné konštrukcie				69,17
14	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,150	122,95	18,44
15	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,200	10,25	12,30
16	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,200	3,60	4,32
17	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,020	1 705,53	34,11
D	5		Komunikácie				235,20
18	K	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu	m2	8,000	1,73	13,84
19	K	577154321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8,000	12,77	102,16



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	577164321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	8,000	14,90	119,20
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							273,28
21	K	63132571R	Mazanina z betónu tr.C30/37 hr. nad 240 do 500 mm - dobetonávka	m3	1,600	170,80	273,28
D 99 Presun hmôt HSV							381,31
22	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	20,261	18,82	381,31
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							223,58
23	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	15,97	223,58