

**Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.**

**Článok 1  
Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ** : **Mesto Nová Baňa**  
Splnomocnený zástupca : Mgr. Ján Havran  
Nám. slobody 1 , 968 26 Nová Baňa  
IČO : 00 320 897  
DIČ: : 2021111455  
Bankové spojenie : VÚB a.s. Žiar nad Hronom  
Číslo účtu : 14429422 0200,  
Telefón, fax : 045 6857203, 045 6856585  
Mesto je zriadené na základe zákona č.369/1990 Zb.  
v znení neskorších predpisov

(ďalej len objednávateľ)

**1.2. Zhotoviteľ :**

**Akad. soch. Juraj Maták**  
Námestie slobody č. 6  
034 01 Ružomberok

**Článok 2**

Predmetom zmluvy je II. etapa reštaurátorských prác na projekte „Portréty uhorských panovníkov a hodnostárov – reštaurovanie po požiari II. etapa, ÚZPF č. 1253/0 pri dodržaní podmienok daných krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici a v rozsahu odstraňovanie, injektáž a tmelenie portrétov, odstraňovanie, injektáž dekoratívnej výmalby.

**Článok 3**

Zhotoviteľ sa zaväzuje za odplatu realizovať práce špecifikované v článku 2 tejto zmluvy a podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

**Článok 4**


Miesto realizácie reštaurátorských prác : Pohronské múzeum v Novej Bani

**Článok 5**

Zhotoviteľ uskutoční práce do 30. novembra 2011.

**Článok 6**

Cenu za realizáciu reštaurátorských prác sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa obdržania faktúry.



### Článok 7

Reštaurátorské práce realizované zhotoviteľom preberá Mesto Nová Baňa.

### Článok 8

1. Pri riešení ďalších vzťahov neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je podmienená súhlasom oboch strán.
3. Túto zmluvu možno zrušiť iba písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy.

V Novej Bani, dňa 12. SEP. 2011


V Ružomberku, dňa 12.9.2011

Objednávateľ:



Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

Zhotoviteľ:

  
Juraj Maták  
akademický sochár

Príloha č. 1 - Rozpočet

Príloha č. 1  
Rozpočet reštaurátorských prác  
Portréty uhorských panovníkov a hodnostárov – reštaurovanie po požiari II. etapa, ÚZPF č. 1253/0

Portréty	odstraňovanie premalieb	injektáž a spevnenie vrstiev maľby	tmelenie	spolu
Žigmund	250	69	85	404
Matej Korvín	250	69	85	404
Jozef - palatín	490	69	139	698
Maximilián	250	69	85	404
Vladislav II.	250	69	85	404
sv. Štefan	250	69	85	404
sv. Ladislav	250	69	85	404
Ferdinand I.	250	69	85	404
Mária I.	250	69	85	404
Ludovít I.	250	69	85	404
Mária Terézia	250	69	85	404
František I.	250	69	85	404
Karol III.	250	69	85	404

Dekoratívna maľba

severná stena	1350	196	346	1892
východná stena	1350	196	346	1892
južná stena	1350	196	346	1892
západná stena	1350	196	346	1892
strop	0	0	144	1892
	8890	1681	2687	13258,-

II. Etapa S P O L U : 13.258,-€

V Novej Bani, dňa 12. SEP. 2011

V Ružomberku, dňa 12.9.2011

Objednávateľ:



M E S T O  
NOVÁ BAŇA  
- 7 -

*[Handwritten signature of Ján Havran]*

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

Zhotoviteľ:

*[Handwritten signature of Juraj Maták]*

Juraj Maták  
akademický sochár