podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, zakona 18/1996 Z.z. o cenach v zneni

Objednavatel
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

Zmluva o dielo
&.: 5472012

neskorsich predpisov

L
Zmluvné strany

Mestsky bytovy podnik Nova Bania, spol. s r. o.

Bernolakova 11

968 01 Nova Bana

Anna Hola

riaditelka bytového podniku
VUB, a.s., Nova Bana
8504422/0200

36644277

2022102467

(dalej len ,objednavatel “)

a
Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Opravneny konat vo

veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo tel.:

Cislo faxu:

E-mail:

Cislo ustu:

ICO:

IC DPH:

Zapis v obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica oddiel: s.r.o. vloZzka €.

529/S

(dalej len ,zhotovitel®)

TERS systém, spol. s r.o.
Svatokrizske namestie ¢. 6
965 01 Ziar nad Hronom
Vladimir Svec

Konatefl a riaditel

Vladimir Stupka — technicky pracovnik
SLSP Ziar nad Hronom
045/6735220, 045/6716722
045/6735221
ters@stonline.sk
0410833718/0900
31566537
SK2020479208




1.

WN

Il
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia kotolne MsU Nova Barfia“.
Zhotovenie prac je v rozsahu:
a) demontaz kotlov a zariadeni
b) dodavka a montaz kotlov Vitocrosal 200
c) vlozkovanie kominov - dymovody
d) napojenie na rozvody UK a plynu
e) technologické zariadenia kotolne
f) projekt skutoéného vyhotovenia a skisky zariadeni
Podrobny rozsah prac je podla oceneného rozpoétu, ktory je neoddelitelnou &astou
tejto ZoD.

. Predmet plnenia je v rozsahu cenovej ponuky.
. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost

pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov a v$eobecne zavaznych
technickych poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov a zabezped&eni poZadovanej kvality dodavky ako celku.

. Objednavatel sa zavazuje dielo vyhotovené v sllade s touto zmluvou, na zaklade

protokolu o odovzdani a prevzati diela, prevziat a zaplatit za dielo dohodnuti cenu
podfa platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

M.
Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Od: 10.09.2012
Do: 10.10.2012

. Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani, alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na
zmluvné terminy dokonc&enia diela.

V pripade zmeny technickej dokumentacie zo strany objednavatela, ktora si vyziada
Casti diela resp. naviac prace, sa doba plnenia méze zmenit Umerne o dobu
potrebnu podfa ich rozsahu, ak to bude opodstatnené.

Iv.
Cena

. Navrhovana cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnuta v zmysle zakona

18/1996 o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov a je
stanovena na zaklade rozpoctu, v prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitefnu sucast tejto
zmluvy, spracovaneho podfa vykazov.

Cena prac a dodavok:

Cena bez DPH 21488,78 €
DPH vo vyske 19 % 4 297,80€
Cena s DPH 25 786,58 €

Slovom: DvadsatpattisicsedemstoosemdesiatSest EUR patdesiatosem centov
s DPH .



Cenu je mozné upravit' so siihlasom objednavatela v priebehu plnenia zmluvy najma

a) ak dojde k nepredvidanym pracam naviac, k zmene mnozstiev a poétu kusov u
poloZiek uvedenych v rozpocte v prilohe €. 1 k tejto zmluve, ak objednavatel
bude mat poZiadavku na zmenu materialu, alebo zmenu rozsahu prac.

b) ak déjde k potrebe vykonania naviac prac, ktoré neboli uvedené v polozkach
rozpoctu v prilohe €. 1 k tejto zmluve

c) ak déjde k potrebe zmien vstupnych materidlov, ktoré boli uvaZované v
poloZzkach rozpoctu v prilohe €. 1 k tejto zmluve.

Upravu ceny je mozné vykonat len v stlade s legislativnymi cenovymi predpismi na

zaklade kalkulacie, z ktorej bude preukazatelne vyplyvat rozdiel medzi novou a

ponukovou cenou. Takto vykalkulovana cena bude podkladom pre vypracovanie

dodatku ku zmluve.

Zmeny ceny musia byt pisomne zaznamenané v zapise, odsuhlasené a potvrdené

objednavatefom na zaklade &oho bude vyhotoveny a obojstranne odsuhlaseny

dodatok k tejto zmluve.

V.
Platobné podmienky

Zhotovitel je opravneny vystavit a objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi
faktdry za vykonané prace na diele.

Platba za vykonané prace na diele bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku na zaklade Ciastkovych faktar so splatnostou 15 dni od dorucenia
faktury objednavatelovi s vyznacenim splatnosti na faktdre. Faktira bude vystavena
na zaklade odsuhlaseného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok
a preberacieho protokolu odsuhlaseného objednavatelom. Po ukonéeni diela bude
odovzdana sprievodna technickd dokumentacia vdvoch vyhotoveniach.
Zhotovitefom predloZena faktira musi byt vyhotovena v sulade s ustanoveniami
zakona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a musi spifiat nalezitosti dafiového
dokladu. Faktdra musi obsahovat: obchodné meno objednavatela a zhotovitela,
ICO, DIC, sidlo, &islo zmluvy, defi odoslania fakttry, oznaéenie bankového spojenia
a Cislo uctu, oznacCenie diela, podpis a pediatku opravnenej osoby.

Ak faktura nebude obsahovat uvedené udaje, je objednavatel opravneny ju vratit
na doplnenie zhotovitelovi, ¢im sa prerusi splatnost faktlry a nova splatnost zacina
plynut diiom doru€enia novej faktuary.

Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie predmetu obstarania uvedeného v
tejto zmluve.

VL.
Vykonanie diela

. Zhotovitel zhotovi stavbu v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy.
Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi zapisniéne s uréenim odberovych
miest vody a elektrickej energie (ak je potrebné), odovzda zhotovitelovi projektovu
dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach, vSetky vyjadrenia, ktoré su potrebné
k zhotoveniu diela, osvedCenie projektovej dokumentacie Tl — certifikat, stavebné
povoler.ie alebo ohlasenie drobnej stavby.

. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpec€nost na stavbe, v pripade porusenia
jeho povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi spésobenu Skodu.

. Zhotovitel zabezpedi likvidaciu a vypratanie staveniska do 2 dni od odovzdania
diela objednavatefovi.



10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel zabezpeci kvalitativne a dodacie podmienky vymedzené projektom
stavby rozpoctom stavby, STN a ustanoveniami technickych podmienok stavebnych
prac.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dodavky a prace obvyklym spdsobom. Vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, dodrziavat v plnom rozsahu predpisy
BOZP, PO a v8eobecne zavazné predpisy na ochranu Zivotného prostredia. S
odpadmi vzniknutymi pri svojej ¢innosti bude nakladat a likvidovat ich v zmysle
platnej legislativy.

Zhotovitel pri realizacii diela pouZije len stavebné vyrobky spifajice podmienky
zakona €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov
a zakona €.264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskor8ich predpisov, STN a inych platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46 d zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (dalej stavebny zakon) viest na stavbe stavebny dennik. Stavebny dennik
musi byt trvalo dostupny. Kazdy zapis v stavebnom denniku musi byt podpisany
zastupcom zhotovitefa. Zapisy do stavebného dennika méze vykonavat aj technicky
dozor objednavatela, zmocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela, ktorych
urcia obe strany.

Stavebny dozor objednavatela sa bude vyjadrovat k zapisom zhotovitefa najneskér
do 3 - och pracovnych dni.

Objednavatel ur€uje p. Schmidt Viliam zodpovedného za dodrzanie dohodnutého
rozsahu prac, kontrolu, organizaéné zabezpedcenie.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na ucast pri vykonavani predpisanych
skusok v sulade s STN. V8etky zmeny a naviac prace je zhotovitel povinny
zd6vodnit v stavebnom denniku. Zmeny pouzitych materidlov nesmu mat vplyv na
kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku sliZia po odsuhlaseni objednavatefom
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. VSetky zmeny
dodavok a prac a s nimi slvisiaci navrh na dodatok k zmluve musi zhotovitel
predlozit objednavatelovi este pred zacatim ich realizacie.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky, ktoré mu znemoZnuju pokraovanie prac na
diele, je povinny bezodkladne to oznamit objednavatelovi zapisom do stavebného
dennika.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, poriadok a bezpecnost na stavbe a zabezpedi
priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v sllade s ustanoveniami § 43 i
stavebného zakona. V pripade porusenia jeho povinnosti uhradi zhotovitel
objednavateflovi spésobenu $kodu.

VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym dokonéenim v rozsahu

podfla zmluvy a rozpoctu.

Odovzdanie a prevzatie ukonenych prac sa vykona v zmysle zakona ¢. 254/1998
Z.z. overejnych pracach avykonavacej vyhlasky ¢&. 392/1998 Z.z. za Uudasti
obidvoch zmluvnych stran pisomnou formou po ukonéeni prac a pisomnym
prevzatim zmluvnymi stranami.

Do 7 dni od dorucenia pisomnej vyzvy od zhotovitela je objednavatel povinny zaéat
preberanie prac, na ktorych sa zmluvné strany dohodli. Prevzatie predmetu zmluvy,
alebo jeho €asti m6ze byt odmietnuté pre preukazatelné vady a nedorobky.



. Zhotovitel sucasne s odovzdanim diela odovzda objednavatefovi stavebny dennik,
zapisy o vykonanych skuskach, certifikaty a atesty pouzitych materialov, navody na
obsluhu a udrZzbu zabudovanych zariadeni v slovenskom jazyku — sprievodnu
technicki dokumentéaciu. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude spisany
neodkladne pri preberacom konani. Dfiom podpisania protokolu sa dielo povazuje
za vykonané a zavazok zo strany zhotovitela tejto zmluvy za spineny.

. Prevzatim predmetu zmluvy, prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody
na objednavatela.

. Odovzdanie predmetu obstaravania méze zhotovitel prediZit o dobu, o ktor(i bude
realizacia preruSena, alebo oneskorena pésobenim zo strany objednavatela.
O dévode musi byt pisomny zapis v stavebnom denniku podpisany oboma
stranami.

VIIL.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v rozsahu

podfa prilohy tejto zmluvy — rozpoétu, v dobrej kvalite a Ze bude zodpovedat

prislusnym technickym predpisom a normam, bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali

hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k uvedenému ucelu.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase odovzdania objednavatelovi.

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda, ak boli spésobené

porusenim, alebo zanedbanim jeho povinnosti, ktoré ma podfa tejto zmluvy a platne;

legislativy.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a

veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel nemohol zistit nevhodnost tychto

veci, alebo na ne pisomne upozornil objednavatela a tento na ich pouZiti trval.

. Zarutna doba je v zmysle zakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Zaéina diiom

odovzdania a prevzatia diela a je 60 mesiacov na prace a na inStalované zariadenia

podfla zaruk dodavatelov.

. V pripade, Ze sa vyskytni skryté vady, ma objednavatel pravo a zhotovitel

povinnost bezodkladne tieto vady odstranit, za predpokladu, Ze boli objednavatefom

v€as a pisomnou formou uplatnené v zaru¢nej dobe.

. Zhotovitel sa zavazuje za€at s odstranovanim vad v ¢ase zaruky najneskors$ie do

troch dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o

najkratSom technicky moZnom &ase. Taktiez sa zhotovitel zavézuje zadat

z odstranovanim vad do 3 dni v pripade ohrozujucom prevadzku objektu.

. Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie reklamovanych vad a nedorobkov

inou organizaciou na naklady zhotovitela, ak zhotovitel v dohodnutom termine vady

neodstranil.

. Ak sa preukadze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval vadu diela

neopravnene a nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela resp. sa na fu

nevztahuju zaruéné podmienky, objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi

preukazatelné naklady, ktoré mu vznikli s odstrafiovanim tychto vad.

. Zhotovitel neruci za vady diela ak: |

- objednavatel riadne neudrZuje dielo v sulade so zhotovitefom odovzdanymi
pokynmi pre obsluhu a udrzbu, alebo obvyklym spésobom

- vada ma pévod v plneni prikazu objednavatefa, v pouziti objednavatelom
dodanych hmét, materidlov, alebo vo vlastnostiach prac a dodavok iného
zhotovitela, ktoré sa vykonali skér a zhotovitel na tieto vady upozornil.



IX.
Zmluvné pokuty

. Pre pripad nesplnenia zmluvného zavazku platia ustanovenia Obchodného
zakonnika a opravnena strana ma pravo Uctovat strane povinnej nasledovné
zmluvné pokuty:

a) za prekroCenie terminu realizacie predmetu zmluvy podfa ¢&l. lll. ma pravo
objednavatel UCtovat za kazdy tyzderi omes$kania zmluvnli pokutu vo vyske
0,05% z celkovej faktirovanej sumy za dielo. Zmluvnu pokutu nie je zhotovitel
povinny zaplatit, ak pri¢ina nesplnenia dohodnutych terminov je na strane
objednavatela. O takejto skuto€nosti bude urobeny zapis v stavebnom denniku a
objednavatefl je povinny do dvoch dni vyjadrit sa k zapisu.

b) Zhotovitel ma pravo Uétovat objednavatelfovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za
kazcy tyZderi ome8kania Uhrady faktury z faktlrovanej sumy za dielo.

. Ak zhotovitel neodstrani vady svojej dodavky v dohodnutej lehote, je povinny

zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 30 € za kazdy deri omeskania, az

do ich odstranenia. Objednavatel je opravneny znizit Ghradu faktdrovanej sumy za
dielo o vySku tejto pokuty.

X.
Zaverec¢né ustanovenia

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze si mu zname kvalitativne aj kvantitativne podmienky

dodania predmetu diela a Ze disponuje opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré

su na zhotovenie diela potrebné.

. VSetky skutoCnosti obchodnej, technickej alebo vyrobnej povahy o ktorych sa

zmluvné strany pocas plnenia zmluvy, dozvedia, sU predmetom obchodného

tajomstva podfa §17 Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze tieto

informacie nepouZiju pre iné Gcely, ako su pre plnenie zmluvy a neposkytnu ich ani

tretej osobe bez suhlasu druhej strany.

. Objednavatel m6ze odmietnut dodavku , ak zisti

a) Ze zhotovitel zabuduje a pouZije nekvalitny material ( bez atestov, znaleckych
posudkov a pod.),

b) Ze dielo ako celok nebude pinit icel, na ktory je dielo zrealizované

. Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia

zmluvy zhotovitefom a to:

a) chybné plnenie zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v
pozadovanej primeranej lehote neodstranil

b) pozadovanie neopravneného zvysSenia ceny predmetu zmluvy, s ktorym
objednavatel nesuhlasil, pretoZe Uprava ceny nebola zmluvne dohodnuta

Zmluvna strana, ktora odstlpi od ZoD, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej

strany nahradu Skody (okrem pripadov charakterizovanych ako vys$Sia moc, resp.

zasah uradnych miest).

. Pripadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou dodatkov k

tejto zmluve obojstranne podpisanymi Statutarmi zmluvnych stran.

. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou vzniknuté sa

zavazuju zmluvné strany prednostne rieSit rokovanim na drovni Statutarnych

zastupcov s ciefom dosiahnut vyrieSenie sporu. Pokial sa toto aj napriek

vynaloZenému usiliu nepodari, rozhodne o spornych otazkach sud.

. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran

ako i pravne vztahy z nej vyplyvajlce alebo vznikajuce prislusnymi ustanoveniami

Obchoaného zakonnika a v8eobecne zavaznymi predpismi Slovenskej republiky.



8. Téato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno obdrzi
zhotovitel a jedno objednavatel.
Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
s ucinnostou drfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podfa osobitnych predpisov.
9. Priloha €. 1 tejto zmluvy je Rozpocet stavby.

V Novej Bani, diia: #. 7 Zo/z, V Ziari n/Hr. dita: 4. . 2072
Objednavatef Zhotovitel
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riaditelka Bytového podniku, s.r.o. riaditel, konatel spolo¢nosti



